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TI.341-15-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Ad.1.
Zamawiający oczekuje wykazania się robotami polegającymi
na budowie sal gimnastycznych, w których to zakres prac wchodzą roboty budowlane, instalacyjne oraz drogowe.

Ad.2. Zamawiający umieści na stronie internetowej dokumentację projektową oraz STWiORB. Jednocześnie Zamawiający informuje,
iż nie ma potrzeby przedłużania terminu składania ofert z uwagi na fakt,
iż na przygotowanie ofert zostało 21 dni.

Ad.3. Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w zakresie pkt 21, wyrażając zgodę na wykonanie kalkulacji metodą uproszczoną. Ponadto harmonogram rzeczowo - finansowy, który dostarczy Wykonawca a który to zostanie sporządzony na podstawie jego kosztorysu ofertowego będzie służył do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co do ilości transz płatniczych, ich poszczególnych wysokości oraz zakończonego zakresu prac za jakie zostaną uiszczone. 
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