






     Śrem, 16 lipca 2010 r.
PRK.GK.341-29/10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Z DNIA 14 LIPCA 2010 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp. A. Baraniaka
w Śremie”. 

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 14 lipca 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ks. Abp. A. Baraniaka w Śremie”. 

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
Proszę o podanie długości odcinka, na którym ma zostać zrealizowane zamówienie.

Odpowiedź:
Odcinek przewidziany do zaprojektowania to ca 300 mb.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji zobowiązany jest taką decyzję uzyskać.

Pytanie nr 3:

Czy wykonanie projektów podziału nieruchomości leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeśli po stronie Wykonawcy proszę o podanie ilości działek przewidzianych do podziału. Jest to istotny czynnik wpływający na końcową cenę zamówienia.

Odpowiedź:
Wykonanie projektów podziału nieruchomości leży po stronie Wykonawcy. Ilość ewentualnych projektów podziałów działek, a co za tym idzie koszt
z tym związany określić musi we własnym zakresie Projektant na podstawie aktualnego stanu prawnego nieruchomości, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu oraz wymaganej powierzchni niezbędnego obszaru pod projektowany pas drogowy. Projektowana inwestycja może wywołać konieczność podziału jednej (ewentualnie dwóch) nieruchomości.
Pytanie nr 4:

Podany przez Zamawiającego termin 10 grudnia 2010 roku jest niemożliwy do dotrzymania z przyczyn proceduralnych. Po podpisaniu umowy Wykonawcy pozostanie maksymalnie 4,5 miesiąca na wykonanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich uzgodnień łącznie z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Odpowiedź:
Termin 10 grudnia br. podyktowany jest założeniami przepisów ustawy
o finansach publicznych. Zadanie to nie było przewidziane w budżecie gminy jako zadanie wieloletnie, a co się z tym wiąże, nie można było założyć terminu wykonania w roku przyszłym. W przypadku takiej konieczności (wydłużające się terminy pozyskania przez Wykonawcę poszczególnych decyzji, uzgodnień itp.) Zamawiający może przed końcem roku 2010 zakwalifikować to zadanie jako niewygasające i przedłużyć termin jego wykonania nieprzekraczalnie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Haberland

podinspektor

tel. 61 28 47 173 
