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Nazwa przedsięwzięcia  BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD KANAŁEM 

ULGI rz. WARTY W m. ZBRUDZEWO WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ 
PIESZO-ROWEROWĄ 

Inwestor  Gmina Śrem 
Plac 20 października 1, 63-100 Śrem  

Stadium opracowania  PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 

  CZĘŚĆ OPISOWO - INFORMACYJNA 

Tom  - 

Numer egzemplarza  1   2  

Spis zawartości  na następnych stronach 

Kategoria obiektu  XXV, XXVIII 

Lokalizacja  województwo: wielkopolskie 
powiat: śremski 
gmina: Śrem,  

Data opracowania  maj 2018 r. 

Zakres robót 
budowlanych/kod CPV 
(nazwy robót i usług): 
 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycję 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz       powierzchniowe autostrad, 

dróg 
45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei 
oraz wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45340000-2 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Lokalizacja 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym PFU jest: 

• „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo 

wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”. 

Projektowaną kładkę pieszo-rowerową należy zlokalizować w ciągu nowo projektowego 

szlaku pieszo - rowerowego łączącego Śrem ze Zbrudzewem oraz wzdłuż ul. Średzkiej do ronda 

na skrzyżowaniu DW432 z DW434. 

Oś podłużną kładki należy przyjąć w odległości około 4,50 m od prawego gzymsu 

istniejącego mostu patrząc w kierunku Zbrudzewa. Podpory kładki należy zlokalizować w osiach 

podpór istniejącego mostu. 
Początek ciągu pieszo - rowerowego należy zlokalizować na wale przeciwpowodziowym 

Kanału ulgi rzeki Warty, przez który należy zaprojektować kładkę pieszo-rowerową wzdłuż 

istniejącego mostu.  

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy należy zlokalizować po stronie wschodniej drogi 

gminnej na Mechlin z rozwidleniem na Zbrudzewo z przejazdem pod projektowaną kładką i 

mostem na zachodnią stronę drogi gminnej do Zbrudzewa.  

Ulica Śremska kierunek Zbrudzewo - koniec projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 

należy zlokalizować przy ul. Długiej za skrzyżowaniem z ul. Czereśniową. Ulica Średzka kierunek 

Mechlin - koniec projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy zlokalizować przy istn. rondzie 

- skrzyżowanie DW432 z DW434 (skrzyżowanie poza zakresem opracowania).  

Długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego około 2,725 km. 

Projektowana inwestycja przebiega przez teren województwa wielkopolskiego, powiat 

śremski oraz gminę Śrem. 
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1.2. Orientacja na tle województwa wielkopolskiego 
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1.3. Orientacyjny przebieg inwestycji  
 
 

 
 

Źródło: GEOPORTAL 
 

1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 

trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą 

powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie 

czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 

należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. oznaczają 

wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń 

na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania 

zadania pn.: 

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo wraz 
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ze ścieżką pieszo-rowerową. 

 
1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
1.5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

1) opracowaniu dokumentacji projektowej  

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia 

wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)* przez 

Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi rz. Warty w m. 

Zbrudzewo wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”. 

2) wykonaniu robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

*Dopuszcza się również inną formę, np. uzyskanie niezbędnego pozwolenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 

poz. 290), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji. 

 
1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.5.2.1. Konstrukcja projektowanych obiektów. 
 

Przyjęte parametry projektowe: 

• Projektowana kładka 

ilość przęseł: 7 
ilość podpór: 8 

ilość urządzeń dylatacyjnych: 3 

rozpiętość teoretyczna przęseł:  

• przęsło skrajne od strony Zbrudzewa: 15,35 m 

• przęsło skrajne od strony Śremu: 31,05 m 

• przęsła pozostałe: 31,40 m 

długość obiektu:  

• w świetle dylatacji na podporach skrajnych: 204,40 m 
• wraz ze skrzydełkami: 217,70 m 
szerokość całkowita obiektu: 4,30 m 
szerokość w świetle balustrad: 3,90 m 
pochylenie poprzeczne pomostu w kierunku osi kładki: 2,5 % 

 

• Projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

chodnik: 

- Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni  1,50 m 

ścieżka rowerowa: 
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- Szerokość ścieżki rowerowej odsuniętej od jezdni  2,00 m 

- Szerokość ścieżki rowerowej przy jezdni   2,50 m 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

 
1.5.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny 

oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe oraz spełni 

pozostałe wymagania: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie nasypów, 

- usunięcie drzew i krzewów, 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- rozbiórkę nawierzchni zjazdów z płytek i z kostki betonowej, 

- rozbiórkę nawierzchni zjazdów żużlowych, 

- rozbiórkę krawężników, 

- budowę kładki pieszo-rowerowej, 

- wykonanie wanny betonowej, 

- budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

- budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów, 

- budowę przepustu betonowego o średnicy 100 mm wraz ze ścianą oporową oraz 

podłączenie istn. rowu drogowego, 

- poszerzenie istn. nawierzchni chodnika, 

- rozbiórkę istn. wiaty kamiennej, 

- rozbiórkę wygrodzeń, 

- przestawienie kiosku, 

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek i z kostki betonowej, 
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- przestawienie kiosku, 

- ustawienie nowej wiaty systemowej, 

- budowę i przebudowę zjazdów, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- montaż barieroporęczy, 

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i 

nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim 

na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji 

robót, 

- odwodnienie kładki i drenaż, 

- budowę schodów skarpowych, 

- umocnienie skarp nasypu, 

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, 

- montaż balustrad, 

- wykonanie znaków pomiarowych, 

- przełożenie sieci telekomunikacyjnej, 

- przebudowę istn. linii napowietrznej z oświetleniem oraz oświetlenie parkowe, 

- budowę nowej kanalizacji deszczowej odwadniającą jezdnie drogi i ścieżki, 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i 

zgłoszenia zakończenia robót, 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia określonego 

w niniejszym PFU, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 

2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

 
1.6.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.6.1.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 
 
1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż,  
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3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych 

pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w 

miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której 

obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być 

wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map 

kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę 

punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji 

państwowej. 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 

podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 

podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.  

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji 

ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrębie lasów, która będzie 

wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenów. Wyznaczenie granicy wycinki drzew 

oraz karczowanie pni i korzeni należy do Wykonawcy a samą wycinkę drzew 

przeprowadzi nadleśnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach budowy powinien 

uwzględniać okres niezbędny do wycinki drzew przez właściwe Nadleśnictwo, 

- przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne 

graniczników w formie numerycznej (granice pomiędzy gruntami nadleśnictwa a 

wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadleśnictwu oraz kopii mapy przeglądowej 

Nadleśnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomości. 

- Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z 

ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – 

stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 
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6) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

a) pod obiekty drogowe: 

- rozstaw otworów wzdłuż osi ścieżki powinien wynosić 200 m oraz w miejscach 

charakterystycznych,  

b) pod obiekty inżynierskie: 

- w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu, 

który osiągnie warstwę nośną + 5m, 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną 

wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. 

7) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

8) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania środowiskowego, uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz 

pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

przedmiotu zamówienia, określonego w PFU w oparciu o obowiązujące przepisy, w 

szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519). 

9) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

przebiegu planowanej trasy oraz warunków prowadzenia prac ziemnych. 

10) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem; 

- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 

kontraktu; 

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 

11) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 

lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej), 

12) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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13) Przygotowania na własny koszt: 

 - materiałów do wniosków: ZRID, decyzji zwalniającej z zakazów budowy na terenach 

zalewowych, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na podstawie których 

Zamawiający wystąpi o uzyskanie niezbędnych decyzji, 

14) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

15) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie 

trwania umowy). 

16) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 

17) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 

uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

18) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu w trakcie realizacji robót. 

19) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania 

ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej 

architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 

archeologicznego w rejonie prowadzonych robót - zgodnie z pozyskaną opinią 

konserwatorską. 

20) zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego jak również konieczność wykonania programu badań archeologicznych 

poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy, 

21) Uzyskania pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

wszystkie badania. 

22) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziałem na lasy, drogi publiczne, 

inne nieruchomości. 

23) Opracowania projektu zieleni. 

24) Przeniesienia praw autorskich. 

25) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 
1.6.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.6.2.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do:  

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 
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uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń 

obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 

wykonawczych i odbioru robót. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez WWKZ w opinii, decyzji 

nakazującej wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: sondażowych, 

powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie kontraktowej należy 

przewidzieć wykonanie wszelkich badań archeologicznych, które w wyniku 

uzgodnionej trasy i warunków prowadzenia prac ziemnych zostaną wskazane przez 

WWKZ. 

4) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 

niewypałów/niewybuchów. 

5) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

6) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych 

raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

7) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

8) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz 

właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem 

robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

9) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 

10) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 

działki sąsiadującej z projektowaną drogą. 

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się 

odbywał ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 

12) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót. 

13) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku 

zorganizowania ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, 
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dróg na potrzeby transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu 

należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po 

zakończeniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. W ramach powyższego 

należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź poboczy zniszczonych na 

skutek ruchu wynikającego z budowy nowej drogi i objazdu.  

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu 

zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów 

ochrony środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad 

prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z 

ramienia Inżyniera Projektu. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez 

Inżyniera Projektu. 

W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację 

przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia w 

zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska i przyrody. 

15) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem na drogach wojewódzkich oraz 

WZDW o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego 

w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być 

skierowane do OZR oraz WZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed 

jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

16) Pełnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach określonych w WWiORB D-M-

00.00.00. 

17) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

18) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego , 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu 

Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

19) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
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zakończenia robót, 

20) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania 

organu. 

21) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 

zakończeniu robót. 

 

1.6.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Efektem końcowym ma być wybudowana kładka pieszo-rowerowa wraz ze ścieżką 

rowerową. 

3) Inwestycja ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124). 

4) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 

z późn. zm.). 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać, własne badania podłoża gruntowego. 

 
1.6.4. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami własnych badań i pomiarów inwentaryzacyjnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) uproszczoną koncepcją, 

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

6) wywiadem geodezyjnym, 

7) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUD). 
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Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Uproszczonej 

koncepcji, Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą 

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych 

decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z 

powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 

stronie Wykonawcy. 

 
1.6.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.6.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanej inwestycji znajdują się drzewa i krzewy, które będą kolidować z 

projektowaną budową i będą przeznaczone do wycinki. 

Drewno z wycinki drzew za wyjątkiem drewna pozyskanego na terenach Lasów Państwowych 

stanowi własność Zamawiającego.  

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego 

przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala 

swoim staraniem Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski wraz z wyceną 

wartości pozyskanego drewna po jego wycince.  

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrębie lasów państwowych 

należy do Wykonawcy. 

 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

• rozbiórce nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, 

• rozbiórce nawierzchni chodnika z kostki betonowej, 
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• rozbiórce nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, 

• rozbiórce nawierzchni zjazdów z płytek chodnikowych, 

• rozbiórce nawierzchni zjazdów żużlowych, 

• rozbiórce krawężników, 

• rozbiórce wygrodzeń, 

• rozbiórce wiaty kamiennej, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

• rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

- Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 

Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy 

zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987). 

- Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do 

wykorzystania przez Zamawiającego stanowią jego własność. 

- Materiały kamienne oraz inne materiały nadające się do wykorzystania przez 

Zamawiającego należy rozbierać ręcznie w celu pozbawienia zanieczyszczeń obcych, a 

następnie posortowane według asortymentów oraz rozmiarów i odtransportować przez 

Wykonawcę na składowisko wskazane przez Zamawiającego do Obwodu Drogowego 

wskazanego przez Zamawiającego wraz z protokolarnym potwierdzeniem przekazanych 

ilości 

Przekazywany materiał musi być zważony na koszt Wykonawcy  

 

1.6.5.2. Infrastruktura rowerowa 

Ciągi pieszo-rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z warunkami technicznymi 

oraz aby umożliwić kontynuację istniejących ścieżek rowerowych. 

 
1.6.5.3. Przystanki autobusowe 

Należy przewidzieć ustawienie nowej wiaty w rejonie istniejącego przystanku autobusowego. 

 
1.6.5.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej tj.: linie energetyczne, sieci telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych. 

 
1.6.5.5. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 



 
 

 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo  

wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 

 
 

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     23 | S t r o n a  

 

• projekt przeznakowania dróg publicznych po wybudowaniu przedmiotu zamówienia, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 
1.6.5.6. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.). 

 
1.6.5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu 

skarp i dna rowów mieszanką traw. 

 
2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej miały trwałość 

określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 

grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i  

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z póź. zm.). 

 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SIWZ. 

 
2.2. Wymagania techniczne  

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 

uzgodnienia. 

Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 
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2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 

składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz 

na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

 
2.2.4. Odwodnienie 

• Odwodnienie kładki 

Należy przewidzieć powierzchniowe odwodnienie kładki przez wykształcenie spadku 

poprzecznego i podłużnego. Woda z poziomu płyty pomostu odprowadzona zostanie systemem 

wpustów do kolektora zbiorczego podwieszonego do ustroju nośnego w osi kładki. 

Za przyczółkami należy zaprojektować drenaż odprowadzający wodę poza nasyp. Przewidzieć 

ułożenie perforowanej rury PCV 0110 w tkaninie geotechnicznej w zasypce z gruntu 

przepuszczalnego (z pospółki lub otoczaków), układanej na wylewce betonowej. Rury drenażu 

wyprowadzić na stożki nasypu. 

 

• Odwodnienie ścieżki pieszo-rowerowej 

Odwodnienie ścieżki pieszo-rowerowej na terenach zalewowych należy przewidzieć w przyległy 

teren. W rejonie zabudowań od ul. Spółdzielczej do ul. Krótkiej odwodnienie ścieżki pieszo-

rowerowej do istniejącego rowu drogowego lub w pas zieleni. Na końcowym odcinku należy 

przewidzieć budowę kanalizacji deszczowej odwadniającą jezdnie drogi i ścieżki podłączoną do 

istniejącej kanalizacji w ul. Długiej. 

 

Miejsca charakterystyczne: 

Ścieżka w kierunku na Mechlin: 

- odcinek od km 0+325 - 0+600 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w 
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poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m; 

- odcinek od km 0+600 do 0+748 - odcinek z ciągiem pieszo-rowerowym szer. 2.0 m przy 

krawężniku wyniesionym - odwodnienie drogi ściekami pochodnikowymi. 

Ścieżka w kierunku na Zbrudzewo: 

- odcinek 0+345 do 0+500 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m 

prowadzący ścieżkę pod kładką i mostem. Wymaga budowy wanny betonowej 

zabezpieczającej ścieżkę przed wodą dziesięcioletnią oraz muru oporowego wzdłuż drogi z 

uwagi na wąski pas drogowy; 

- odcinek 0+500 do 0+830 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w 

poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na długości terenów zalewowych; 

- odcinek 0+830 do 1+010 i od 1+070 do 1+600 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i 

chodnikiem szer. 1,5 m w poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na długości 

pól uprawnych z zakryciem rowu poprzez ułożenie rury Ø4O cm perforowanej na całym 

obwodzie. Odwodnienie poprzez przepuszczalną zasypkę lub budowę wpustów podłączonych 

do rury perforowanej; 

- odcinek 1+010 do 1+070 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w 

poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na długości nasypu drogowego z 

przepustem. Na tym odcinku należy wybudować przedłużenie istniejącego przepustu ze 

ścianką czołową połączoną z murem oporowym z uwagi na wąski pas drogowy; 

- odcinek 1+600 do 1+790 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w 

poziomie istniejącego chodnika; 

- odcinek 1+790 do 1+860 - zatoka autobusowa - likwidacja istniejącej wiaty i postawienie 

nowej wiaty systemowej. Ścieżka szer. 2.0 m na tym odcinku przebiegać będzie za wiatą, 

chodnik min szer. 2.0 m; 

- odcinek 1+860 do 2+100 - odcinek ze ścieżką szer. 2.0m i chodnikiem szer. 1,5 m w 

poziomie istniejącego chodnika. Na tym odcinku wymagane jest przestawienie istniejącego 

wygrodzenia; 

- odcinek 2+100 do 2+322 - odcinek ze ścieżka szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m przy 

jezdni za wyniesionym krawężnikiem. Na tym odcinku wymagane jest zbudowanie odcinka 

kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej kanalizacji w ul. Długiej. 

 

2.2.5. Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i 

wykonanie: 

• dla nawierzchni kładki; 

izolacjo - nawierzchnia na bazie elastycznych żywic epoksydowo – poliuretanowych na 

płycie pomostowej kładki. 
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• dla ciągu pieszo-rowerowego; 

warstwa ścieralna kostka betonowa brukowa, 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa. 

• dla zjazdów; 

warstwa ścieralna kostka betonowa brukowa, 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech, 

wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem. 

 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 

Na całym odcinku ścieżki należy przewidzieć elementy luminescencyjne (oddające światło 

dzienne po zmroku. 

 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

 

2.2.6.  Kładka 

Ustrój nośny kładki stanowią dwa stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą z betonu C35/45 

grubości zmiennej 15-24 cm. Dźwigary nad podporami wpinane będą w żelbetowe poprzecznice 

tworząc dwa ustroje ciągłe. Ustrój nośny opierać się będzie na podporach za pośrednictwem 

łożysk elastomerowych. 

Dwusłupowe podpory pośrednie i pełnościenne przyczółki z betonu C30/37 posadowić na 

żelbetowych palach prefabrykowanych zwieńczonych żelbetową płyta fundamentową. Ławy 

fundamentowe wykonać w stalowych traconych ściankach szczelnych z betonu B35 (C30/37) 

oraz stali zbrojeniowej A-IIIN. Na dnie wykopu podpór ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu 

BI5 (Cl2/15) stanowiąca jednocześnie ewentualny korek betonowy wykonywany metodą 

podwodną (odpompowanie wody może wystąpić dopiero po związaniu betonu korka). 

Wzdłuż przyczółka od strony Zbrudzewa ścieżkę pieszo - rowerową wykonać w żelbetowej 

wannie chroniącej ścieżkę przed zalewaniem w przypadku występowania wysokich poziomów 

wód powodziowych na rz. Warcie. 

 

2.2.7.  Wyposażenie kładki 

Izolacja 

Powierzchnie odziemne podpór zabezpieczyć powłokową izolacją epoksydowo- bitumiczną, 

układaną w 3 warstwach o grubości całkowitej 2 mm. Izolację należy wyprowadzić min. 10 cm 

ponad powierzchnię projektowanego terenu. Tylne ściany przyczółków należy dodatkowo 
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zabezpieczyć warstwą filtracyjną z maty drenażowej w postaci folii kubełkowej z geowłókniną 

filtracyjną. 

 

Urządzenia i szczeliny dylatacyjne 

Należy przewidzieć modułowe urządzenia dylatacyjne. 

 

Prefabrykowane deski gzymsowe 

Na krawędzi obiektu - na całej długości ustrojów nośnych oraz skrzydeł należy zaprojektować 

prefabrykowane deski gzymsowe z betonu polimerowego. Styki desek gzymsowych należy 

spoinować materiałem trwale plastycznym na całej wysokości. W dolnej części desek od strony 

wewnętrznej należy przewidzieć podcięcie (kapinos). Deski będą kotwione w płycie pomostu. 

 

Łożyska 

Należy zaprojektować oparcie ustroju nośnego na podporach za pośrednictwem łożysk 

elastomerowych. 

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na krawędziach ustroju nośnego, należy przewidzieć balustrady ze stali nierdzewnej wysokości 

120 cm. Na wjazdach należy założyć ustawienie blokad uniemożliwiających wjazd pojazdów na 

kładkę (pojazdów samochodowych, motocykli). 

 

Schody skarpowe 

Nasypy należy umocnić geokratami obsianymi trawą. Istniejące oraz projektowane skarpy w 

zależności od potrzeb należy umocnić np. poprzez zastosowanie geosyntetyków wspomagających 

wzrost roślinności i zapobiegających powstawaniu erozji, hydroobsiew, itp. 

 

Kolorystyka i zabezpieczeni antykorozyjne 

Powierzchnie betonowe należy pokryć preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie żywic 

akrylowych): na korpusy podpór i płytę ustroju nośnego należy zaprojektować powłoki z 

minimalna zdolnością krycia zarysowań. 

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszą być: 

• wodoszczelne, 

• jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej, 

• powstrzymujące wnikanie dwutlenku węgla w beton, 

• odporne na działanie soli i mrozu, 

• nietoksyczne. 

Elementy stalowe mostu należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie i pokrycie 

zestawem farb epoksydowo- poliuretanowych. 
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Znaki pomiarowe 

Na obiekcie należy zaprojektować znaki wysokościowe. Dodatkowo w rejonie obiektu należy 

wykonać stały punkt odniesienia, wykonany z trwałego materiału i posadowiony na gruncie 

rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, jednak rozmieszczone w pobliżu 

końca obiektu. 

 
2.2.8.  Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe 

Chodniki odsunięte od jezdni należy zaprojektować o szerokości 1,50 m. Pomiędzy krawędzią 

chodników, a krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów zastosować opaskę gruntową 

szerokości 0,5 m. Chodniki należy wykonać z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.  

Należy zaprojektować przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m. W miejscach przejść dla 

pieszych nawierzchnię chodnika należy zaniżyć w stosunku do krawędzi jezdni. Poza przejściami, 

gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzieć wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi 

jezdni. Zaprojektować chodniki i ciągi pieszo-rowerowe ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 

cm. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. 

 

2.2.9. Zjazdy 

Na całym odcinku należy przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów. Zjazdy do posesji należy 

dostosować do stanu istniejącego tj. do szerokości bramy oraz istniejącego nachylenia. Zjazdy na 

pola wykonać szerokości 3.5 m. 

 
2.2.10.  Przystanki autobusowe 

W obrębie zatoki autobusowej przy szkole należy przewidzieć miejsce pod wiatę przystankową. 

Należy ustawić nową wiatę systemową, przeznaczoną do umieszczania jej na otwartych terenach 

w trudnych warunkach atmosferycznych. Wiatę wykonać w całości z blachy ocynkowanej 

lakierowanej i wyposażyć w szybę umieszczoną z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak 

aby ułatwiła podróżnym obserwację drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szerokość 310 cm, 

głębokość 130 cm, wysokość 240 cm. Wyposażenie standardowe: ławka, tabliczka na rozkład 

jazdy. Wyposażenie dodatkowe: kosz na śmieci. 

 
2.2.11. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i 

prowadzeniem ruchu drogowego. 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym przedmiotem 

zamówienia, m. in. sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, kanalizacja deszczowa. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na 

etapie projektu budowlanego. 
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W projekcie koncepcyjnym dołączono warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez 

poszczególnych gestorów sieci. Wstępne warunki techniczne mogą ulec zmianie na etapie 

opiniowania projektu budowlanego. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione koszty 

usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

 
2.2.12.  Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r. oraz WWiORB. 

4) W celu zwiększenia czujności uczestników ruchu oraz ostrzegania przed miejscami 

niebezpiecznymi, należy przewidzieć oznakowanie pionowe aktywne, które należy 

zlokalizować na początku ścieżki rowerowej w miejscach kolizyjnych i powtórzyć w rejonie 

miejsc niebezpiecznych tj. w wyjazdach z posesji oraz w rejonie śluz. 

5) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe (w kontrastujących barwach). 

Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do 

Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWiORB. 

6) W miejscach połączenia chodnika ze ścieżką rowerową oraz w obrębie zatok autobusowych 

na długości peronów oraz przy przejściach dla pieszych, przewidzieć montaż 

prefabrykowanych płyt naprowadzających - oznakowanie poziome media-line (30 cm, jako 

prefabrykat) w kolorze żółtym dla niewidomych i niedowidzących. 

7) Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową TYP 1. 

8) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji 

ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu 

musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

10) Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowiązany będzie stosować 

logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiającego. 
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2.2.13.  Oświetlenie 

W rejonie zabudowań od ul. Spółdzielczej do ul. Krótkiej, należy przebudować istniejącą linię 

napowietrzną z oświetleniem oraz oświetlenie parkowe. Należy przewidzieć oświetlenie oprawami 

LED 40 W, w ilości około 135 sztuk. 

 

2.2.14. Zieleń 

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt zieleni. 

 

2.2.15. Miejsca Obsługi Rowerzystów (miejsca przeznaczone dla rowerzystów oraz 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)  

Należy zaprojektować i wykonać dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów. Lokalizację należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie projektu. 

MOR należy wyposażyć w następujące elementy małej architektury: 

- utwardzony plac, 

- altana z zadaszeniem, 

- stoły z ławkami, 

- pojedyncze ławki, 

- miejsca na wózki inwalidzkie, 

- kosze na odpady, 

- stojaki na rowery, 

- skrzyneczka z podstawowymi elementami do napraw, 

- apteczka z podstawowym wyposażeniem. 

 
Ponadto w MOR należy przewidzieć tablice informacyjne przystosowane dla osób słabowidzących 

i niewidomych, na których zostaną umieszczone m.in. informacje o: 

- pozostałych miejscach obsługi rowerzystów z podaniem odległości w km itp., 

- dane kontaktowe, aby użytkownicy mogli informować o potencjalnych nieprawidłowościach 

na trasie (brak oznakowania, zniszczenia itp.). 

 

Na początku i końcu ścieżki oraz w miejscach krzyżowania się szlaków rowerowych należy 

przewidzieć montaż elementów ułatwiających orientację przestrzenną w postaci tzw. tyflomap z 

legendą Breille’a. 

 

Oznakowanie tablic, map musi być spójne, czytelne i jednoznaczne do zidentyfikowania miejsca, 

w którym rowerzysta aktualnie się znajduje. 

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę 

poszczególnych elementów. 
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2.2.16. Urządzenia BRD 

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. oraz 

zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 124. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010. 

 
2.2.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987). 

 
2.2.18. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 

a 22.00. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w 

celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i 

pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 

środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania zespołu 

środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. Sposób realizacji 

działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. 

 

2.2. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 

8) Wypełniony Wykaz Cen 
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2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po 

wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

 
2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 
 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

• aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

 opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne 

normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym.  
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2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 

materiały do wniosków: ZRID, decyzji zwalniającej z zakazów budowy na terenach 

zalewowych, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie których Zamawiający 

wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID i decyzji 

zwalniającej. 

 
Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 
2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 
 
2.7.1.  Wymagane terminy 

 
1) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy. 

2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszym PFU – zgodnie z SIWZ. 

 

2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1. Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na 

komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2014 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 

Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 

prawnymi. Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego w 

formacie PDF. 

1) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 

wstęgi). Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich 

rzędne wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 
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• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego przedmiotu zamówienia, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 
2. Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, 

w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek 

uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących 

w jej skład. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

4. Wyciąg z projektu budowlanego - stanowiący załącznik do WRPO – 3 egz. w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna. 

Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 

wersjach: 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 

Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 

Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2014 (przekazane z 

właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  
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Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

5. Materiały do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierające: 

- opis techniczny z analizą powiązań inwestycji z innymi drogami oraz określeniem zmian w 

dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącego uzbrojenia terenu oraz zakresu 

obszaru niezbędnego do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu; 

- projekty podziału nieruchomości; 

- komplet wymaganych opinii (kopie). 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co 

najmniej 1 raz w miesiącu), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 
 
2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za 

pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 
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4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac 

projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, 

które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu 

wykonawczego, 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 
2.7.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi 

stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 

zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm ). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519. 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 

1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 

20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 
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[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 r. poz. 121). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017 r. poz. 1161). 

 

Wytyczne i instrukcje 
 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

 geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia 

[7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 

[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 

r. 
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[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 

października 2015 r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 

r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.  

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 

 
4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 
Załącznik nr 2: Uproszczona koncepcja – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robót – wersja elektroniczna 
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ZAŁĄCZNIK  NR  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CEN 
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Zasady obliczenia wykazu cen 

 
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, 

że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Umowie. 

 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, 

sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne 

podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone 

w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, 

dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i 

zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem 

gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego 

własnej kalkulacji. 

 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i 

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie 

Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 
kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Opracowanie dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

ryczałt 
 

II. Roboty budowlane ryczałt  
 

BRUTTO OGÓŁEM x   

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 
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