
Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45233120-6Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa ulicy Andersena - osiedle Helenki w Śremie
Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
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stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT
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 ........
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..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 10 KNR  201-01-19-03-00 D-01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,21 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 D-01.02.02
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 3377,41 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 D-01.02.02
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - pogłębienie o 5 cm do
20 cm. Krotność=1 m² 3377,41 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-02-13-05-20 D-01.02.02
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 675,48 .............. ..............

 

1 50 KNR  201-02-14-03-20 D-01.02.02
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 675,48 .............. ..............

 

1 60 KNR  231-08-13-03-00 D-01.02.04
Rozebranie krawęŜnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
do dyspozycji inwestora metr 31,93 .............. ..............

 

1 70 KNR  231-08-12-03-00 D-01.02.04
Rozebranie ławy pod krawęŜniki z betonu m³ 1,92 .............. ..............

 

1 80 KNR  231-08-05-01-00 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm do ponownego wbudowania - 
do dyspozycji inwestora m² 58,57 .............. ..............

 

1 90 KNR  231-08-02-01-00 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m² 4,26 .............. ..............

 

 

2 NAWIERZCHNIA
 

 

2 100 KNR  231-01-01-01-00 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem na całej szer 
jezdni o średniej głębokości 11 cm w gruncie kat 1-4 m² 1501,65 .............. ..............

 

2 110 KNR  201-02-13-05-20 D-04.01.01
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 165,18 .............. ..............

 

2 120 KNR  201-02-14-03-20 D-04.01.01
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 165,18 .............. ..............

 

2 130 KNR  231-04-02-04-00 D-08.01.01
Ława pod krawęŜnik betonowa z oporem, beton B-15 m³ 1,92 .............. ..............

 

2 140 KNR  231-04-03-03-00 D-08.01.01
KrawęŜnik betonowy 15x30 cm na gotowej ławie betonowej z oporem metr 438,65 .............. ..............

 

2 150 KNR  231-01-09-03-00 D-04.05.01
Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa m² 1306,37 .............. ..............
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2 160 KNR  231-01-09-04-00 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za 
kaŜdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8 m² 1306,37 .............. ..............

 

2 170 KNR  231-05-11-04-00 D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.3 
cm z wyrobieniem ścieku przykrawęŜnikowego m² 1359,64 .............. ..............

 

2 180 KNR  231-01-09-03-00 D-04.05.01
Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa m² 53,27 .............. ..............

 

2 190 KNR  231-01-09-04-00 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za 
kaŜdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8 m² 53,27 .............. ..............

 

 

3 ODWODNIENIE
 

 

3 200 KNR  201-02-07-02-10 D-03.02.01
Roboty ziemne związane z wykonaniem studzienek ściekowych przy krawęŜnikach, 
przykanalików i studni rewizyjnych w gruncie kat 3-4 m³ 79,04 .............. ..............

 

3 210 KNR  201-02-13-05-20 D-03.02.01
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 79,04 .............. ..............

 

3 220 KNR  201-02-14-03-20 D-03.02.01
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 79,04 .............. ..............

 

3 230 KNNR N004-14-24-01-00 D-03.02.01
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z wpustem ulicznym Ŝeliwnym typu 
cięŜkiego i osadnikiem szt 13,00 .............. ..............

 

3 240 KNNR N004-13-08-03-00 D-03.02.01
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 z podłączeniem do studni rewizyjnych metr 51,29 .............. ..............

 

3 250 KNNR N004-14-18-01-00 D-03.02.01
Studnie rewizyjne Ŝelbetowe kanalizacji deszczowej ø 1000 metr 1,32 .............. ..............

 

3 260 KNNR N001-02-14-05-10 D-03.02.01
Zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami grub 20 cm m³ 75,81 .............. ..............

 

 

4 PRACE WYKOŃCZENIOWE
 

 

4 270 KNR  201-05-10-01-00 D-09.01.01
Humusowanie na gł.10 cm z obsianiem trawą i dostawą humusu m² 1080,26 .............. ..............

 

4 280 KNR  231-07-02-02-00 D-07.02.01
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 4,00 .............. ..............

 

4 290 KNR  231-07-03-02-00 D-07.02.01
Przymocowanie znaków drogowych - D-6 szt 4,00 .............. ..............

 

4 300 KNR  231-07-06-05-00 D-07.01.01
Malowanie farbą pasów przejść dla pieszych m² 24,00 .............. ..............

 

4 310 KNR  231-14-06-03-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt 15,00 .............. ..............

 

4 320 KNR  231-14-06-04-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowego i gazowego szt 23,00 .............. ..............

 

4 330 KNR  231-14-06-05-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa skrzynek sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej szt 7,00 .............. ..............

 

4 340 KNR  231-08-18-08-00 D-07.02.01
Rozebranie słupków wraz ze znakami drogowymi - A-7 szt 1,00 .............. ..............
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4 350 KNR  231-07-02-02-00 D-07.02.01
MontaŜ słupków do znaków drogowych z rur stalowych - słupki ze znakami z 
uprzedniego demontaŜu - A-7 szt 1,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


