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1. CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia
Nazwa i adres inwestycji

Budowa integracyjnego placu zabaw z elementami sitowni, Bodzyniewo, gm. Srem,
dz. nr ewid. 55/2.

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Srem
63-100 Srem, PI. 20 Pazdziernika 1

Przedmiot i zakres robot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne
dotyczace budowy integracyjnego placu zabaw z elementami sitowni.

- Zakres 1 rodzaj robot budowlanych
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu.

Architektura i konstrukcja

Zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce — t0 prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
zaliczane do robot tymczasowych np. roboty pomiarowe dla realizacji remontu oraz
pozostale roboty wyszczegdlnione w branzowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu
robot podstawowych. Do robdt tymczasowych miedzy innymi nalezg: ustawienie
rusztowan, zabezpieczenie wykopow itp.

Robdt tymczasowych nie uwzglednia si¢ w przedmiarze robot jako wydzielonych
pozycji. Zarowno prace towarzyszqce jak i roboty tymczasowe nie sq odrebne
oplacane, a koszt ich wykonania ma by¢ uwzgledniony w cenach robot podstawowych.
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Informacje o terenie budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bodzyniewie, gm. Srem na dziatce nr
ewid. 55/2.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej

im. gen. Dezyderego Chtapowskiego.

Dzialka jest zagospodarowana powierzchniami utwardzonymi z kostki betonowej oraz
zielenig niskg

Dzialka jest uzbrojona.

Do dziatki wykonane sg przytacza energetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Obowigzki Wykonawcy i Inzyniera okreslaja Warunki Umowy i Instrukcja dla
Wykonawcy oraz Prawo Budowlane.

Wykonawca robot w ztozonym terminie Wynikajagcym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie odbioréw i przekazanie branzowych urzadzen i
obiektéw eksploatacji.

Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajéw UE lub krajow
otrzymujacych fundusz pomocy ISPA. Wymagana formalnoprawne i og6élne
wymagania dotyczgce robot zostaty okreslone w Warunkach Umowy oraz Instrukcji
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie rob6t. Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikow 1 wyjazdu sprzetu Wykonawcy na teren budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) wykonania robot, wskaze dostep do wody, energii
elektrycznej 1 sposob odprowadzenia Sciekow.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdéw 1 wjazdu pojazddw i sprzgtu
Wykonawcy na przekazany teren.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami umowy, jezeli umowa tego wymaga.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i1 wlasciciela instalacji urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe
wymagania dotyczace ochrony srodowiska, ktore powinny by¢ przestrzegane przez
Wykonawce, wynikajace z rozdziatu i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Wykonawca zalatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sg niezb¢dne do
wykonania robdt, w tym W zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.
Materialy nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i podac
je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to hiemozliwe procesom
unieszkodliwiania.

Posiadacz ( wytworca) odpadow, ktory jest Wykonawcg robot, zobowigzany jest do
posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postgpowac z
odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.

Przy wyznaczaniu terendw pod okresowg baz¢ materialowo — sprzetowa W czasie
budowy nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystepowania wod gruntowych
w doborze przepuszczalnych utworach ( utwory piaszczysto — zwirowe, sandry, itp.)
oraz w poblizu ciekow wod powierzchniowych i systeméw melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoscei jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca winien zapewni¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

Wykonawca bgdzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie
gotowosci, zgodne z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu — nie dotyczy
1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

e Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu ( w
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji.

e Utrzymania porzadku na placu budowy

e  Wiasciwego, zgodnie z wytycznymi inwestora, skladowania materiatow 1
elementow budowlanych.

e Utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Jesli zajdzie potrzeba wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
1.11 Nazwy i kody : grup robdét, klas robdt i kategorii robot
Specyfikacja -O — Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7.
Specyfikacja —B- Obiekty budowlane
Kod CPV: 45211400-0
OKkreslenia podstawowe
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r ( tekst jednolity —
Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) oraz Warunkow
Kontraktowych dla Robdt inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogdlne
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest

zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — ( w rozumieniu Ustawy Prawo zaméwien publicznych —
Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 117 i Rozporzadzenie M.I. — Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
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2072 ) stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych
sktada si¢ z :

e Projektu budowlanego, w zakresie uwzgledniajacym specyfikacj¢ robot
budowlanych,

e Projektow wykonawczych, bedacych uszczegotowieniem PB w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru
robot kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce 1 realizacji robot budowlanych ( art. 3 pkt. 13 ustawy
Prawo Budowlane )

e Przedmiar robot

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku,
gdy tak wynika z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

W sktad tak rozumianej dokumentacji projektowej nie wchodzg prace analityczne i
przedprojektowe oraz prace sporzadzone dla potrzeb uzyskania opinii, uzgodnien,
zgod 1 pozwolen.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastoSOwania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

e Inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej ( w szczegdlnosci
remontowanego obiektu zabytkowego),

e Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu inwestycji,

e Geodezyjnego wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i
utrwaleniu na gruncie gtdéwnych osi hadziemnych i podziemnych
charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych ( reperow ),

e (Geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e Pomiarach pomieszczen obiektu 1 jego podioza oraz odksztatcen,

e Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow wymagajacych
w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

¢ Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
lub elementow ulegajacych zakryciu

e Pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie
uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen
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Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. , z p6zn. Zm.) . Patrz
ponizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien ( CPV)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot zakrywanych i przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji ), jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej

( CENELEC ) jako ,, standardy europejskie ( EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
( HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji iloSci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjgtych przedmiarem.

Odbior czesciowy ( robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbidr koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przejeciu ( odbiorze ) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg¢ lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy lub wykonawce, jezeli kierownik budowy nie
jest wymagany faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
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Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6ot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny stownik zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
o6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 roku. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia 1 maja 2004
roku.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Dziennik budowy — opatrzony piecz¢ciag Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego.

InZynier — oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do dzialania jako
inzynier do celow Kontraktu.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcg, niezbgdne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci robot.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi budynku, itp.
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Operat kolaudacyjny — zbior dokumentow budowys, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

PodlozZe geologiczno-gruntowe- warstwa lub zespot warstw, ktore powstaly w sposob
naturalny lub pod wptywem réznych procesow geologicznych.

Projektant- uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany- dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej uzyskano
pozwolenie na budowg.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po
rozbiorkach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem
poszczeg6lnych elementow robot.

Teren zamkniety- nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity z Dz.U. nr 100 z 2000r.poz. 1086
z pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca- 0znacza osobe(y) wyznaczong€ jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej(ych) osoby(ob).

Zamawiajgcy — oznacza osob¢ wymieniong jako zamawiajacy w Zatgczniku do Ofert
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Szczegdtowe STWIORB zostang opracowane z uwzglednieniem obowigzujacych
norm.
Przyjete oznaczenia i skroty

e PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975/numer
e BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988/numer

e FIDIC Zbi6r Przepisow przez Miedzynarodowa
Federacje Inzynieréw Konsultantow

e STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

e BHP Bezpieczenstwo i1 Higiena Pracy

e UE Unia Europejska

e PB Projekt Budowlany

e PW Projekt Wykonawczy

e Pzp Prawo zamoéwien publicznych

e Kuc. Kodeks cywilny
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawne okre§lone dokumenty branzowe,
itd.
Materiaty musza by¢ zgodne z nast¢pujacymi rozporzadzeniami:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31.07.1998 w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 p0z.728),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur
certyfikacji towarow (Dz.U.1998 nr 17 poz.219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych
fundusz pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych STWiORB.

Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materialdow miejscowych do robot
ziemnych, to jest zobowigzany:
- zdoby¢ prawo eksploatacji
- okresli¢ 11os¢ 1 jakos¢ materiatow z tego zrodta
- okresli¢ 1los¢ 1 typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerdbki
SUrowcow,
- spelni¢ wymogi ochrony $rodowiska podczas eksploatacji Zzrodta 1 przerobki
SUrowcow
- zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatow,
InZynier ma prawo inspekcji zrodia 1 kontroli materialow pochodzacych ze zrodta.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosSci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy 1
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych
1 urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarcza Wykonawca
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialow i1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na placu
budowy, ktore nie uzyskuja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwlocznie usunigcie z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatlow lub elementow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiedniag decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmienny bez jego zgody.
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2.6. Materialy po demontazu i rozbiorce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowac i segregowac zgodnie z ,,Instrukcjg o
zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej” . Materiaty nie
nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i podac je w
pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwienia. Posiadacz (wytworca) odpadow, ktory jest Wykonawcg robot,
zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony §rodowiska
pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi uregulowanymi
prawnymi.

Przed wykonaniem demontazu $srodkow trwatych, ktorych wtascicielem
Zamawiajacy, Wykonawca sprawdzi zapisy zawarte w umowach dotyczacych
sposobu postepowania z materiatami uzyskanymi na skutek likwidacji 1
przebudowy srodkéw trwatych. Stosowne umowy Wykonawca otrzyma wraz z
projektami wykonawczymi. Niezbedne koszty oraz czynnosci za i wytadunkowe,
transport oraz demontaz na czesci, segregacja i utylizacja nalezy do wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezb¢dna
jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru typ sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1
niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robodt oraz takie, jakie powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.
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5.1

5.2

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementdéw, (Szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specytikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkOw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen §rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkdw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) wymagaja
szczegblnej starannosci przy realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i wymogami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

Roboty rozbiorkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie

projektu organizacji robot, ktdrego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie planu organizacji placu budowy na
zadanie Inwestora.

5.4 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy na
zadanie Inwestora.

5.5 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materialow i robot. Do obowigzkow wykonawcy nalezy przedstawienie
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacj¢ umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi W
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu
badan ich czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj 1 ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor nadzoru Inwestorskiego bgdzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.
6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiajacy.
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6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawo Budowlane, obejmuije:

pozwolenie na budowe¢ wraz zatagczonym projektem budowlanym

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu, protokéty odbioréw czgsciowych i koncowych.

Operaty geodezyjne

Ksigzke obmiaréw robot

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

Protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych oraz kosztorysy na te
roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

7.2

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
przedmiar roboét powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis
oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym,
dokumentacja projektowa 1 specytikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i1 zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiarow jest niezb¢dna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Zasady okreslenia ilosci robdt i materialow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bgedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. jezeli szczegotowe specyfikacje
techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m3], powierzchnie w [m2], dtugosci w [mb], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos$¢ do
dwoch znakow po przecinku.

[losci, ktére moga by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach.
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7.3

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

8.3

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbiodr etapowy,
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny ( pogwarancyjny) ponadto wystepuja
nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacy
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilo$ci jako$ci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru w/w dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Zasady 1 tryb prob, badan i odbioru instalacji i urzadzen technicznych przed
dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajacy.
Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych, w
obiektach kubaturowych, powinny obejmowac szczegodlnie:
przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
instalacje wew. W obiekcie budowlanym kanalizacje, wodociggowe,
przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, itp.
Po dokonaniu badan prob 1 odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady ( odbioru zawarte

w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot” lub innych publikacjach technicznych.
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8.4

8.5

8.6

Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy- polega na ocenie i ilosci jakos$ci wykonanych czg$ci robot
Odbior etapowy- polega na ocenie jakos$ci ilosci i jako$ci czesci robot
stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzenia rozruchu
technologicznego, podajac wymagania, ktére powinien spetnia¢ Wykonawca.

W obiekcie produkujgcym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze
urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do probnego do probnego rozruchu
technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego” rozruchu technologicznego, rOwnoznacznego z
przystapieniem do eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru koncowego gotowego obiektu.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — W
obecnosci inspektora nadzoru 1 wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokét odbioru
robot budowlanych oraz zgltoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez
Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwac swoje
czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacja
techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji ) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
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8.7

8.8

8.9

Odbior po okresie rekojmi

Po okresie rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nast¢pujacych
dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

Protokotu odbioru koncowego obiektu,

Dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu, ( jezeli byty zgloszone wady,)

dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz

potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub /oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych tych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa prawo budowlane w
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe wchodza m.in.:
pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w
trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych
protokoty odbioru czg$ciowych i koncowych,
wyniki badan, préb ( np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji 1 urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojen terenu, ( jesli
taka wystepuje),
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, (jesli taka wystepuje),
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej itp. Oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen , ( jesli takie wystepuja) ,
Oswiadczenie kierownika budowy
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- Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen.

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

- Operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one

by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po 6 egz. Instrukeji obstugi

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego

elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w

umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje technice wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw ( oryginaty),

- Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci
(jesli takie wystepuje),

- Protokoty odbioru czg$ciowe, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci, (jesli taki wystegpuje),

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robot wlascicielom instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu, (
jesli taka wystepuje)

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( jesli taka wystepuje).

Wykonawca przekaze operat kolaudacyjny w ilo$ci:

- 2 kpl. dla Zamawiajacego

InZynier po stwierdzeniu zakonczenia robot 1 sprawdzeniu kompletnosci operatu

kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajacemu

- po 1 egz. Dla kazdego uzytkownika
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9.

Rozliczenie robot

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane be¢dg na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zaltacznikiem do umowy.

Roboty tymczasowe np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji
na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prace towarzyszace winny by¢
rozliczone jak wyzej patrz pkt.1.3

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji powinny uwzglednia¢ wszystkie
wymagane czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone w
STWIORB i w dokumentacji projektoweyj.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda takze okreslone w umowie 1
instrukcji dla Wykonawcy.

Jesli w remontowanym obiekcie zajdzie potrzeba wykonania robot nieprzewidzianych
podstawowym zamdwieniem, a zakres rzeczowy robot jest konieczny dla
prawidtowego wykonania zamdwienie to Wykonawca ma mozliwo$¢ zlozenia
zamowienia dodatkowego tzn. moze zawrze¢ nowg umowe z Zamawiajacym i uzyskaé
wynagrodzenie w trybie z wolnej reki. ( przy zachowaniu zasad i warunkow o ktérych
mowa w art. 67 ust.5 Pzp.-Dz.U, nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami)

Mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych w zwigzku z szybkim tempem postepu
technicznego powinna by¢ przewidziana w prawidtowo zawieranej umowie. W tresci
tej umowy powinny znalez¢ si¢ zasady wynagrodzen i rozliczen za roboty zamienne.
Roboty zamienne mogg jedynie wynika¢ z okolicznosci, ktérych nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Tylko w tym przypadku zmiana umowy oraz zaptata wyzszego
wynagrodzenia Wykonawcy nie narusza art.647, 648, 649 K.c.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawowe akty prawne dotyczace ustalenia ogélnych wymagan odno$nie do
wykonania robot, ktoére wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2004 z p6zn. Zm.)
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity — Dz.U. nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zm.)
oraz
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120,
poz. 1133)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. nr 19,
poz. 177)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow, prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. nr 30, poz. 1389)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz. 2072)

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr 15 z 2003 r., poz.148 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 pazdziernika 2001 r. w sprawie
szczegotowych zasad finansowania inwestycji z budzetu Panstwa (Dz.U. nr
133, poz. 1140)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 z
2002 r, poz 1229, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. nr
41, poz. 363, z p6zn. Zm)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny — art. 646 i 648 §2 (Dz.U. nr
16, poz.93 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr
116. poz. 1206)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r (tekst jednolity
Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 r
w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 r. nr 113 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 r. w sprawie procedur
certyfikacji towardéw (Dz.U. 1998 r. nr 17 poz. 219)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62
poz. 627 z pdzniejszymi zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn.
Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Ustawa z dnia 16.10.1991 r. O ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz.492z 1991
r. — tekst jednolity Dz.U.nr 99 poz. 1079 z 2001 r.)

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z
pézniejszymi zm.)

- Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie
standardow jakos$ci gleby oraz standardow ziemi (Dz.U. nr 165 poz. 1359)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
odpadow, ktoére posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostka organizacyjnym (....) do wykorzystywania na ich wtasne potrzeby
(dz.U. nr 74 poz 686)
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- Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz.U. nr 179 poz.1490)

- inne przepisy i normy obowigzujace w budownictwie, rozporzadzenia

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10. kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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