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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbior

robot budowlanych i instalacyjnych w zakresie remontu budynku zlokalizowanego w

Sremie przy ulicy Farnej 2 lokal 9

Specyfikacj¢ techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamowieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowia
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
GMINA SREM
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje realizacje robot budowlanych i instalacyjnych w oparciu o :
dokumentacj¢  projektowa  wykonang przez OBSLUGA 1 REALIZACJA
BUDOWNICTWA ANDRZEJ PIECHOCKI SREM, KOLBERGA 2

5. ZAKRES ROBOT
Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane i instalacyjne:

KOD CPV : 45212000-6
Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie robot podstawowych. Na przyktad dotyczy :

e Obstugi geodezyjne;j

e Inwentaryzacji robot

Wszystkie nazwy wilasne urzadzen, materiatoéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot 1 specyfikacjach technicznych  nalezy traktowa¢  jako okreSlenie standardow
parametrow  technicznych, funkcjonalnych 1 estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robo6t 1 specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatldw , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu : ,, i rownowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robot, do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z

rozdziatdw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robot wykonanych.
Zastosowanie ~ wymienionych w przedmiarach rob6t KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.



ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowiacg calos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi
c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnoscei :
a) kultu religijnego
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbiorce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.




11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty
odbiorow, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

18. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowe] (_montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

22. ksiedze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke¢ z ponumerowanymi stronami, stluzagca do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w postaci wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia badan i proéb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane, jak
réwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ prawna lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

28. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwag do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
pozwalajagca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzja pozwolenia na
budowe.

POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE REALIZACJ ROBOT

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze prace budowlane beda wykonywane w czynnym
obiekcie.. Istotng informacja dla Wykonawcy jest fakt, ze drogi publiczne, dojazdowe moga
by¢ remontowane przez stuzby miejskie. Organizacja robdt powinna uwzglednia¢ potencjalne
przerwy w robotach budowlanych, transport wewnetrzny wynikajacy koniecznosci recznego
przemieszczania materiatow budowlanych oraz ograniczony plac budowy.

Wykonawca musi zwroci¢ szczegdlng uwage na  organizacje pracy Zamawiajacego i
dostosowac koordynacje robdt do uzytkowania obiektow zlokalizowanych w poblizu budowy.
Zastosowany przy wykonywaniu robot sprz¢t musi charakteryzowac si¢ dostosowaniem do
krétkich terminow realizacji inwestycji.

ST 01.03 MATERIALY

1. Zrédia pozyskiwania materialow do elementéw konstrukeyjnych




Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdlowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatow oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe , wczedniej nie
uzywane materialy 1 elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstale z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma i
ktore nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo 1 w
sposOb trwaty gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci 1 nieszkodliwosci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materialow i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakos$ci lub $wiadectwa przydatno$ci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za speliony jezeli materiaty te
uzyskaja w/w znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i



zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okre$lonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscia  Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu
budowy.



ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegolowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych iloSci i
asortvmentow

Szczegolowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR itp. oraz kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnosci :

2.1 organizacje 1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezb¢dnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energi¢
elektryczng 1 wode

2.7 wywo6z materialow rozbidrkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i1 zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z po6zniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewnié ciagly ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesji

2.11 prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

2.10zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wezwac Inspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacj¢ na dokumentacje
powykonawczg.

3.2 wykonanie badan gruntowych 1 przedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zada¢ przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie
uzna za konieczne



3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materiatow i urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie 1 przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i1 P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa

3.8 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gltownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w  ilosci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wilasny
koszt.

5. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektows :

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rz¢dnych
poszczegbdlnych elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organow Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jakosci materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet ,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w Dokumentacji Przetargowe;,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMowa3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatdéw ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialdw; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z umowsg i
dokumentacjg projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Umowg i dokumentacja projektowa, to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Proby irozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i1 rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem 1 przez Zamawiajacego. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strong
Zamawiajaca i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu
h) zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
wstepnych i1 koncowych odbiorow robot
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi
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k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

o) wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Ksigga obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia robot stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wystgpienia robot zamiennych i uzupetniajacych.

Jest ona wymagana wylagcznie w przypadku wystgpowania robdt zamiennych i
uzupetniajacych.

W  przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robo6t zamiennych i uzupetniajacych, Ksigga obmiarow jest podstawa
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci 1 wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczegdlnosci nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) protokoty odbioru robdt

d) protokoty z narad , ustalen i korespondencj¢ na budowie
¢) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych i1 uzupetniajacych,
obmiar robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku dhluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci beda uzupeiliane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbioréw robot

14



Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czegsciowemu technicznemu

d) odbiorowi koncowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa |,
dokumentacja projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czgsciowy techniczny
Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem 1 warunkami umowy.

9.4 Odbidér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie jakoSciowej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Umowa 1 dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, odbioréw czg¢sciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektéw, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) recepty 1 ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorow poprzedzajacych, prob, rozruchow,
pomiarow realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

j) decyzje i oswiadczenia wlasciwych organdéw, wskazanych w Prawie budowlanym i
Decyzji pozwolenia na budowe

k) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktdra zostanie przekazana do zapoznania sig.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktoérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktow3.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzgtowe 1 transportowe winny zostac
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

3) Wywéz gruntu 1 gruzu z terenu budowy moze odbywa¢ si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisoOw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowac sie¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu

odbioru koncowego inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.
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10.10. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbe¢dne do wykonania robot podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i1 stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢
inwestycji.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjgtego przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuja :

o) robocizne¢ bezposrednig z narzutami

B) wartos¢ zuzytych materiatéw 1 urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

v) koszty robdot tymczasowych 1 towarzyszacych, niezbednych do wykonania robdt
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

0) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

€) koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT

ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyr6b budowlany jest to wyrdob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajacymi spelnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga by¢ :
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a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrob moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb
ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mogg by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu robot budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy
remontowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych :
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziala¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do :
a. zawalenia si¢ calego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czg$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywotlujacej go przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwos$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancoOw lub ich uratowania w inny
Sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak : posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze §rodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :

a. wydzielania si¢ gazow toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazoéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtlowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadow w postaci statej lub
cieklej

f. obecnosci wilgoci w czgsSciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewngtrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby

hatas, na ktory narazeni sa pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego
zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach
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F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz

instalacje grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczeg6lnosci spehic nizej wymienione elementy :

a)

b)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym
nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Pafstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwltocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego i autorow dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tgcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1

Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow
budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrgbnymi przepisami :

a)

b)

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;
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d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

e) wyroby znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

f) dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
dokumentacjg projektowa oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami — dotyczy
wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia — dokumentacja w zakresie wykonywanych robot:

Dokumentacja projektowa opracowana przez :
Obsluga i Realizacja Budownictwa Andrzej Piechocki Srem, Kolberga 2
bedaca podstawa do realizacji inwestycji oraz :

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994

PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994

PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998

PN-ISO 6513:1998

PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowe;.
Zasady 1 terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych
1 wewnetrznych zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.
Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy roéznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
1 wysokos$ci pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych ~ wymiar6w  multimodularnych  dla
wymiarow poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja ~w  budownictwie.  Przedstawianie = danych
dotyczacych wymiarow.
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PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i

elementéw budowlanych. Metody 1 przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktoéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne
1 zasady koordynacji modularne;.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiarow

elementow budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki

budowlanej 1 meblowej oraz elementow budowlanych
wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

D

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli i
budynkoéw, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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