

MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE

Budowa : MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE

Obiekt : WIEŻA WODOCIĄGOWA W ŚREMIE

Adres : 63-100ŚREM, UL. MICKIEWICZA

WIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Data : 2009-03-09

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A Roboty przygotowawcze		
A.a	Roboty przygotowawcze - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie prac renowacyjnych
Razem : Roboty przygotowawcze	
B Surowy nadziemia		
B.b	Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne
B.b.1	- w tym : Helm latarni
B.b.2	- w tym : Obróbki blacharskie ganka widokowego latarni
B.b.3	- w tym : Pokrycie dachu wieży
B.b.4	- w tym : Helmy wieżyczek
B.b.5	- w tym : Rynny, rury spustowe, opierzenia
B.c	Konstrukcja dachu - prace modernizacyjne
B.c.1	- w tym : Konstrukcja drewniana helmu latarni
B.c.2	- w tym : Konstrukcja drewniana latarni z gankiem widokowym
B.c.3	- w tym : Konstrukcja drewniana dachu wieży
B.c.4	- w tym : Konstrukcja drewniana helmów wieżyczek
B.d	Konstrukcja stropów - prace modernizacyjne
B.d.1	- w tym : pomost na poziomie +30,2
B.d.2	- w tym : pomost na poziomie +27,82
B.d.3	- w tym : Istniejący strop +22,246
B.e	Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne
B.e.1	- w tym : Schody wewnętrzne drewniane
B.f	Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne
B.f.1	- w tym : Renowacja fragmentów murów posiadających odchylenia od pionów i pęknięcia
B.f.2	- w tym : Poz. 10.2 : wieniec W1
B.f.3	- w tym : Słupy drewniane w murach zewnętrznych poz 4/R i zastrzały drewniane poz 6/R
B.f.4	- w tym : Słupy stalowe
Razem : Surowy nadziemia	
C Wykończeniowy		

MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Data : 2009-03-09

Str: 2

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
C.g	Tynki i okładziny wewnętrzne
C.g.1	- w tym : Wykonanie tynków
C.g.2	- w tym : Wykończenie wewnętrzne latarni
C.h	Stolarka okienna - wymiana
C.i	Stolarka drzwiowa - wymiana
C.j	Podłóża, posadzki, podłogi
C.j.1	- w tym : Posadzka ganku widokowego
C.k	Elementy ślusarsko-kowalskie
C.k.1	- w tym : Elementy ślusarskie - balustrady schodowe uzupełniające
C.k.2	- w tym : Elementy ślusarsko-kowalskie latarni z gankiem widokowym
C.k.3	- w tym : Elementy ślusarsko-kowalskie w dachu wieży
C.k.4	- w tym : Sterczyzny
C.l	Elewacja - renowacja
C.l.1	- w tym : Wykończenie zewnętrzne latarni
C.l.2	- w tym : Rusztowania
C.m	Różne pozostałe
C.m.1	- w tym : Wywóz gruzu
C.m.2	- w tym : Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej
C.m.3	- w tym : Praca żurawia samochodowego
Razem : Wykończeniowy	
D Instalacje		
D.n	Instalacje wodno-kanalizacyjne - demontaż instalacji wodociągowej
D.o	Instalacje elektryczne - demontaż instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji odgromowej
D.o.1	- w tym : Modernizacja instalacji oświetleniowej i montaż rur pod projektowaną instalację w części ocieplonej
D.o.2	- w tym : Demontaż instalacji odgromowej
D.o.3	- w tym : Instalacja odgromowa
Razem : Instalacje	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	