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ZAPYTANIE NR 2
Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (PZP)
zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia (SIWZ) w nastgpujacym zakresie:

1. W pkt. 12.1 SIWZ Zamawiajacy zapisal, ze ,,0 udzielenie zaméwienia
moga ubiegaé sie wykonawcy (...), ktérzy:

- wykaza, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okrés prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, co
najmniej 3 roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zaméwienia o
wartosci, co najmniej 2,5 min z§”

Prosimy o dokladne sprecyzowanie, jakie roboty Zamawiajacy uzna za
odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym
przedmiot zaméwienia. Czy beda to roboty polegajace na budowie
obiektéw kubaturowych obejmujace swoim zakresem rodzaje robét
wyszczegdlnione w pkt. 4 SIWZ, tj. ,roboty budowlane, instalacyjne oraz
drogowe™ Czy tez Zamawiajacy oczekuje wykazania si¢ robatami
polegajacymi na budowie sal gimnastycznych?

2. Zgodnie z art. 42 PZP Zamawiajacy jest zobowiazany do udostepnienia
SIWZ na stronie internetowej. Z kolei na podst. art. 31 ust. 1 PZP
Zamawiajacy opisuje w SIWZ przedmiot zaméwienia na roboty
budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB). W
zwigzku z powyzszym prosimy o niezwloczne udostepnienie na stronie
internetowe]j brakujacych zalacznikéw do SIWZ, tj. dokumentacji
projektowej i STWIiORB, oraz o przedhuzenie terminu skiadania ofert o
czas, ktéry uptynat od dnia publikacji ogloszenia 0 zaméwieniu do dnia
udostepnienia peinej SIWZ wraz z niezbednymi zatacznikami.

w

. Zgodnie z postanowieniami STWZ wynagrodzenie za wykonane roboty
zwiazane z realizacja zaméwienia ma mie¢ charakter ryczaltowy.
Ponadto §5 ust. 3 zalaczonego do SIWZ wzoru umowy stanowi, ze
rozliczenie robét i zaplata za wykonane prace nastapi w ... czesciach,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dostarczonym przez
Wykonawce”, a nie na podstawie kosztorysu ofertowego. Tymczasem w
pkt. 21 SIWZ znajduje si¢ wymog zalaczenia do oferty kosztorysu
ofertowego sporzadzonego ,,metoda kalkulacji szczegélowej, przy czym
nalezy zachowac ilos¢ jednostek obmiarowych i zakres prac niezbednych
do wykonania danej pozycji”. Prosimy o rozpatrzenie mozliwosci
zalaczenia do oferty kosztorysu w formie uproszezonej, tym bardziej, ze
wiasnie w takiej formie kosztorysy $lepe sa zatacznikami do SIWZ. W
przeciwnym wypadku prosimy o szczegblowe wyjasnienie, co
Zamawiajacy rozumie przez stwierdzenie ,nalezy zachowaé (...) zakres
prac niezbednych do wykonania danej pozycji” oraz na jakiej podstawie
bedzie Zamawiajacy ocenial, czy zakres prac w danej pozycji kosztorysu
zostat zachoy;any, czy nie.





Śrem, 10 lipca 2009 r.

TI.341-15-3/09

dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


Ad.1.
Zamawiający oczekuje wykazania się robotami polegającymi
na budowie sal gimnastycznych, w których to zakres prac wchodzą roboty budowlane, instalacyjne oraz drogowe.


Ad.2. Zamawiający umieści na stronie internetowej dokumentację projektową oraz STWiORB. Jednocześnie Zamawiający informuje,
iż nie ma potrzeby przedłużania terminu składania ofert z uwagi na fakt,
iż na przygotowanie ofert zostało 21 dni.


Ad.3. Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w zakresie pkt 21, wyrażając zgodę na wykonanie kalkulacji metodą uproszczoną. Ponadto harmonogram rzeczowo - finansowy, który dostarczy Wykonawca a który to zostanie sporządzony na podstawie jego kosztorysu ofertowego będzie służył do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co do ilości transz płatniczych, ich poszczególnych wysokości oraz zakończonego zakresu prac za jakie zostaną uiszczone. 
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