







    Śrem, 14 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-5/11
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa 
ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie od ronda im. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. 

Zakres modyfikacji jest następujący:
Zmienia się termin wykonania zadania, w związku z czym pkt. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

7. Termin wykonania całości zadania: do dnia 31 sierpnia 2011 r., 


(uwaga: ww. termin nie może zostać przedłużony, z uwagi na fakt, że Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych).

Jednocześnie, w związku z powyższym § 2.1. Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2.1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r. 


W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Sprawę prowadzi:

Grzegorz Haberland
podinspektor PRK
tel. 61 28 47 173
