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OPIS  TECHNICZNY 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
Inwestorem budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w Śremie,  
ul. Kręta jest Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem. 
 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Krętej w Śremie. 
 
Do projektowanej kanalizacji deszczowej podłączone zostaną kratki ściekowe, 
odwadniające projektowaną drogę w ul. Krętej. 
 
Projektowana kanalizacja deszczowa nie oddziaływuje negatywnie na środowisko          
i wartości przyrodnicze terenów sąsiednich ze względu na lokalizację sieci w pasie 
drogi gminnej. Powstałe odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, 
posiadającej wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania 
odpadami. 
 
Roboty ziemne i inne powodujące hałasy, uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane 
będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace ziemne wykonywane 
będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania         
i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić 
warunki prowadzenia i nadzoru prac. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną  oporęczowane 
(taśma bhp na słupkach drewnianych lub  prętach stalowych) w odległości 1,0 m od 
krawędzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu , 
koparki), na czas prac zostaną oznakowane. 
 
Do niniejszego opracowania, załączono uzgodnienia z instytucjami opiniującymi 
projekt przebiegu kanalizacji deszczowej w terenie. 
 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Plany w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie, 
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
- Warunki Techniczne wykonania kanalizacji deszczowej wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o., 
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- Uzgodnienia z właścicielami terenów  przez które przebiega, projektowana 
kanalizacja, 

- Uzgodnienia z organami opiniującymi trasę projektowanej sieci. 
 
II. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 
 
1.DANE WYJŚCIOWE. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera  projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia 
wód opadowych z projektowanej drogi gminnej (ul. Kręta) poprzez projektowany 
kanał deszczowy.  
 
Pod względem graficznym projekt opracowano na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali  1:500. 
 
2. ZESTAWIENIE  SIECI  I  ARMATURY. 
 
Długość sieci kanalizacyjnej :   
 

DN 315    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 152,3 m 
DN 250    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 248,8 m 
DN 200    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 27,8 m 

 
zwężka kanalizacyjna PVC DN 315/250 mm  1 szt. 
zwężka kanalizacyjna PVC DN 250/200 mm  2 szt. 
 
 

Studnie rewizyjne: 
 

Studnie Ø1000 mm 

Symbol 
studni 

Głębokość 
[m] 

Typ kinety 

D2 1,44 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 194o; wloty ø200 mm – 86o i 250o) 

D3 1,86 
kątowa 

(przelot ø315/315 mm – 232o) 

D4 2,07 
kątowa 

(przelot ø315/315 mm – 234o) 

D5 1,94 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 206o; wloty ø200 mm – 175o i 
223o) 

D6 1,70 
przelotowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm; wloty ø200 mm – 118o i 208o) 

D7 1,47 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 177o; wloty ø200 mm – 122o i 
259o) 
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D8 1,86 
przelotowa z wlotami 

(przelot ø250/250 mm; wloty ø200 mm – 103o i 246o) 

D9 2,67 
kątowa 

(przelot ø250/250 mm – 120o) 

D10 3,86 
kątowa 

(przelot ø250/250 mm – 230o) 

D11 3,71 
przelotowa 

(przelot ø250/250 mm) 

D12 2,02 
kątowa z wlotami 

(przelot ø250/250 mm – 89o; wloty ø200 mm – 55o i 180o) 

D13 1,60 
przelotowa z wlotem 

(przelot ø250/250 mm; wlot ø200 mm – 230o) 

D14 1,60 
kątowa 

(przelot ø200/200 mm – 250o) 

D15 0,96 
kątowa 

(przelot ø200/200 mm – 193o) 
 

Studnie ściekowe uliczne    Ø500 mm 

Symbol wpustu Głębokość [m] Symbol wpustu Głębokość [m] 
WP1 2,30 WP11 2,14 
WP2 2,25 WP12 2,13 
WP3 2,40 WP13 1,77 
WP4 2,40 WP14 2,32 
WP5 2,75 WP15 2,33 
WP6 2,40 WP16 2,49 
WP7 2,40 WP17 2,50 
WP8 2,40 WP18 2,03 
WP9 2,48 WP19 2,02 

WP10 2,45 WP20 1,43 
 
 
III.KANALIZACJA DESZCZOWA. 
 
Główne ciągi kanalizacji deszczowej zaprojektowano w projektowanej drodze 
gminnej (ul. Kręta). Wykopy pod kanał deszczowy,  prowadzić należy mechanicznie 
tylko na terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu 
właściciela instalacji. 
 
Na trasie wykonywanej kanalizacji może występować inne uzbrojenie niż wykazane 
na planach sytuacyjno – wysokościowych, dlatego przed przystąpieniem do 
realizacji zadania należy zasięgnąć informacji od Inwestora i w Zespole 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu 
przedmiotowego terenu.  
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Na niektórych odcinkach wykonywanej kanalizacji występować mogą kable, 
telekomunikacyjny i energetyczne ułożone równolegle do projektowanej sieci. 
Kable mogą posiadać „pętle zapasu” nie wykazane na planach sytuacyjno-
wysokościowych. W związku z powyższym przed przystąpieniem do 
wykonania sieci, należy zasięgnąć informacji u przedstawiciela zakładu 
energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonać próbnych przekopów 
w celu dokładnej lokalizacji kabla w terenie.  
 
Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U 
klasy SN 8 ze ścianką litą i średnicach ø200x5,9 mm, ø250x7,3 mm oraz          
ø315x9,2 mm, ułożonych ze spadkami podanymi na profilach sieci. Rury PVC–U 
klasy SN8 są łączone są ze sobą przy pomocy uszczelek elastomerowych 
zamontowanych fabrycznie w kielichach. 
 
Całość kanalizacji należy układać na nie zagęszczonej podsypce żwirowo-
piaskowej (pozostałość na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o grubości warstwy 
0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nią musi być zagęszczona warstwami              
o miąższości 0,30 m, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 95%. 
 
Na odcinkach, gdzie w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie woda 
gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. 
Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym a w gruntach 
gdzie na dnie wykopu znajdują się iły, odwodnienie wykonać za pomocą 
drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek 
o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna podsypki. 
 
Studzienki Ø 1000mm projektuje się z kręgów betonowych na prefabrykowanej 
części dolnej studni z kinetą i fundamencie betonowym z betonu B45. Studnia 
przykryta zostanie włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym, 
wentylacją i uszczelką gumową. Szczegóły studzienki pokazano na rysunkach. 
 
Całość wyposażenia studni kanalizacyjnych oraz materiały zastosowane do 
wykonania sieci kanalizacji deszczowej musi posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczalne do stosowania w pasie drogowym. 
 
Ułożenie kanalizacji wymaga dużego doświadczenia od wykonawcy robót,              
a wykopy pod rurociąg grawitacyjny  prowadzić należy z wielką ostrożnością. 
Budowa kanalizacji deszczowej, pomimo właściwych odległości od istniejącej 
zabudowy, wymaga dużej staranności i doświadczenia, a wykonanie wykopów - 
wyłącznie jako wąsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami przed osuwaniem. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonywanie zagęszczenia  
gruntów, gdyż niewłaściwe wykonanie zasypki, a zwłaszcza zagęszczeń może 
doprowadzić do osiadania gruntu. 
Koniecznie należy zwrócić uwagę na istniejące ogrodzenia oraz słupy energetyczne 
wymagające zabezpieczenia przed osunięciem. 
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W trakcie wykonywania wykopów w pobliżu domów gdzie znajdują się podziemne 
przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne, prace 
prowadzić z dużą ostrożnością. Niektóre z ww. sieci  mogą być nie naniesione 
geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokościowych. We wszystkich przypadkach, 
przed przystąpieniem do prac należy uzyskać informacje o uzbrojeniu podziemnym 
i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia 
podziemnego. 
 
Teren nasypany nad kanałem i w rejonie plantowanym należy utwardzić zgodnie ze 
stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami BHP dotyczącymi wykonania i odbioru robót w zakresie gospodarki 
wodnej . 
 
O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić 
warunki prowadzenia i nadzoru robót. 
 
 
IV. WARUNKI TECHNICZNE UKŁADANIA RUROCIĄGÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH. 
 
A. Układane rury muszą odpowiadać normom ISO i CEN. 
  
B. Przykrycie powinno się mieścić w granicach 1- 6 m, jeżeli odbywa się 

jakikolwiek ruch uliczny. 
 
C. Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałość na sicie 

0,75 mm i o grubości przynajmniej 100 – 150 mm. 
 
D. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem bez zagęszczania 

jeżeli jej grubość nie przekracza 150 mm. 
 
E. Zalecana zasypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% 

pozostałości na sicie 0,75 mm. 
 
F. W zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie 

powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być 
większa niż 60 mm nawet dla rur o dużych średnicach. 

 
G. Zagęszczenie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 – 300 

mm aż do wysokości  około 300 mm powyżej powierzchni rury. 
 
H. Stopień zagęszczania zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się       

w przedziale 85 – 95% zmodyfikowanej wielkości Proctora. Dla standardowych 
wartości Proktora odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu 
mieszczą się w zakresie 88 – 93%. 
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I. W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak np. żwir 
rzeczny, wymagania dotyczące zagęszczania są mniejsze tzn. wymagane jest 
tylko zasypywanie warstwowe. 

 
J. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścić do 99% 

zmodyfikowanej wartości Proktora. 
 
K. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, 

żwir) do wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury. 
 
L. Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu rodzimego zgodnie               

z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkość cząsteczek nie przekracza 
300 mm. 

 
Ł. Dopuszczalne ugięcie względne średnicy rury nie może przekraczać 

bezpośrednio po ułożeniu następujących wartości : 
 
                                         PEM – 9 %.                          PVC – 8 %. 
 
M. Dla materiałów spoistych (glina) metody i sposób zagęszczania powinien być 

wybrany na podstawie pomiarów geotechnicznych. 
 
 
V. UWAGI KOŃCOWE. 
 
1. Wykonawstwo kanału deszczowego prowadzone będzie w terenie o dużej ilości 

podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie także częściowo nie zaznaczonego na 
planie sytuacyjno-wysokościowym lub zaznaczonego orientacyjnie, dlatego 
należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych (patrz 
uzgodnienia). 

 
2. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów pod rurociąg na uzbrojenie, 

należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być 
przewidziany w koszcie wykonawstwa. 

 
3. Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być 

wykonywane tylko za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu 
eksploatującego dane uzbrojenie. 

 
4. Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku 

pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach 
nocnych oznaczonych lampami świecącymi kolorem czerwonym. 

 
5. Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 

dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . 
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6. O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić 
warunki prowadzenia i nadzoru robót. 

 
7. Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu , a związane z wykonywaniem 

poszczególnych robót , należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania, 
warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentów stosowanych 
materiałów. 

 
 
 
VI. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
 

 
Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi 
Normami, bieżącą wiedzą techniczną. Jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. 
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VII. INFORAMACJA  BIOZ. 
 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
Inwestorem budowy kanału deszczowego wraz z przykanalikami jest Gmina Śrem, 
z siedzibą przy Pl. 20 Października 1,  63-100 Śrem. 
 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Krętej w Śremie. 
 
Do projektowanej kanalizacji deszczowej podłączone zostaną kratki ściekowe, 
odwadniające projektowaną drogę w ul. Krętej. 
 
Projektowana kanalizacja deszczowa nie oddziaływuje negatywnie na środowisko          
i wartości przyrodnicze terenów sąsiednich ze względu na lokalizację sieci w pasie 
drogi gminnej. Powstałe odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, 
posiadającej wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania 
odpadami. 
 
Roboty ziemne i inne powodujące hałasy, uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane 
będą w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. Prace ziemne wykonywane 
będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp dotyczącymi wykonania         
i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić 
warunki prowadzenia i nadzoru prac. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną  oporęczowane 
(taśma bhp na słupkach drewnianych lub  prętach stalowych) w odległości 1,0 m od 
krawędzi wykopu, a wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu , 
koparki), na czas prac zostaną oznakowane. 
 
Do niniejszego opracowania, załączono uzgodnienia z instytucjami opiniującymi 
projekt przebiegu kanalizacji deszczowej w terenie. 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Plany w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie, 
- Robocze uzgodnienia z Inwestorem, 
- Warunki Techniczne wykonania kanalizacji deszczowej wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o., 
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- Uzgodnienia z właścicielami terenów  przez które przebiega, projektowana 
kanalizacja, 

- Uzgodnienia z organami opiniującymi trasę projektowanej sieci. 
 
2. ZESTAWIENIE  SIECI  I  ARMATURY. 
 
Długość sieci kanalizacyjnej :   
 

DN 315    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 152,3 m 
DN 250    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 248,8 m 
DN 200    PVC-U klasy SN8 o litej ściance L = 27,8 m 

 
zwężka kanalizacyjna PVC DN 315/250 mm  1 szt. 
zwężka kanalizacyjna PVC DN 250/200 mm  2 szt. 
 

Studnie rewizyjne: 
 

Studnie Ø1000 mm 

Symbol 
studni 

Głębokość 
[m] 

Typ kinety 

D2 1,44 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 194o; wloty ø200 mm – 86o i 250o) 
D3 1,86 kątowa (przelot ø315/315 mm – 232o) 
D4 2,07 kątowa (przelot ø315/315 mm – 234o) 

D5 1,94 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 206o; wloty ø200 mm – 175o i 
223o) 

D6 1,70 
przelotowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm; wloty ø200 mm – 118o i 208o) 

D7 1,47 
kątowa z wlotami 

(przelot ø315/315 mm – 177o; wloty ø200 mm – 122o i 
259o) 

D8 1,86 
przelotowa z wlotami 

(przelot ø250/250 mm; wloty ø200 mm – 103o i 246o) 
D9 2,67 kątowa (przelot ø250/250 mm – 120o) 

D10 3,86 kątowa (przelot ø250/250 mm – 230o) 
D11 3,71 przelotowa (przelot ø250/250 mm) 

D12 2,02 
kątowa z wlotami 

(przelot ø250/250 mm – 89o; wloty ø200 mm – 55o i 180o) 

D13 1,60 
przelotowa z wlotem 

(przelot ø250/250 mm; wlot ø200 mm – 230o) 
D14 1,60 kątowa (przelot ø200/200 mm – 250o) 
D15 0,96 kątowa (przelot ø200/200 mm – 193o) 
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Studnie ściekowe uliczne    Ø500 mm 

Symbol wpustu Głębokość [m] Symbol wpustu Głębokość [m] 
WP1 2,30 WP11 2,14 
WP2 2,25 WP12 2,13 
WP3 2,40 WP13 1,77 
WP4 2,40 WP14 2,32 
WP5 2,75 WP15 2,33 
WP6 2,40 WP16 2,49 
WP7 2,40 WP17 2,50 
WP8 2,40 WP18 2,03 
WP9 2,48 WP19 2,02 

WP10 2,45 WP20 1,43 
 
 
5. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 
    
Na terenie wsi istnieją następujące obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej : 
- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć elektroenergetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć gazowa. 
 
 
6. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  
 
Do najpoważniejszych zagrożeń podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci 
kanalizacyjnej należą: 
- wykopy na głębokości powyżej 1,5 m pod powierzchnią terenu 
- transport rur na plac budowy i ich montaż 
- praca sprzętu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.) 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas 
występowania. 
 
Roboty ziemne 
 
- wykopy pod sieć kanalizacyjną na głębokości powyżej 1,5 m pod 
   powierzchnią terenu 
- szalowanie wykopów, 
- izolacja, 
- ręczne zasypywanie wykopów 
- zasypywanie wykopów spycharką. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
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- potrącenie pracownika przez spycharkę, 
- usunięcie się skarpy wykopu, 
- upadek pracownika do wykopu, 
- potrącenie spadającymi fragmentami wykopów, 
- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych 
 
Roboty na wysokości: 
 
- szalowanie, 
- zbrojenie, 
- murowanie, 
- impregnacja 
- deskowanie, 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem. 
 
Wykopy pod sieci prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy 
prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. Wykopy 
wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi, a pod 
odgałęzienia boczne do nieruchomości gruntowych wykopy prowadzić należy jako 
wąskoprzestrzenne odeskowane i wykonywane ręcznie. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ostrożnego wykonywania 
wykopów w pobliżu domów gdzie znajdują się podziemne przyłącza, wodociągowe, 
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne. 
 
Niektóre z nich mogą być nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokościowych. We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed 
przystąpieniem do prac informację o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych 
zmianach od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego. 
Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Prace transportowe. 
 
Transport materiałów na pomosty robocze,  transport gruzu.  
Transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 
 
 
Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych. 
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- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie 
wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba  
posiadająca właściwe świadectwo klasyfikacyjne SEP. 

- Zabrania się stosowania niesprawnych urządzeń i narzędzi. Należy stosować 
wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać      
o właściwy strój. 

- Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe 
i uziemione. 

 
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem: 
 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznych. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń, 
- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp. 
 
 
Komunikacja na placu budowy. 
 
Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, 
drabiny. 
 
Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potracenie pracownika podczas przejścia budowy, 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy 
na wysokości. 
 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju 
zagrożenia. 
 
- Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych  
   lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
- Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów,  
  wyciągu i koparki. 
- Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
  miejsca, w których będzie zakaz otwartego ognia. 

 
 
 

7. INSTRUKTAŻ 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni 
uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. Pracownicy powinni zostać 
zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem 
zawodowym” na stanowisku pracy. 
 

- Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas 

wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod kanalizację),  
- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, 

SUBSTANCJI. 
 
Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal, 
itp.) nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one 
rozładowywane mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na 
wydzielonym miejscu na placu budowy. 
 

Transport poziomy materiałów budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz 
materiały pomocnicze , powinien odbywać się poprzez przenoszenie ręcznie. 
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać               
w magazynach tymczasowych. 
 

Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) 
przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie 
zaplecza budowy. 
 

Przechowywanie elementów instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
BEZPIECZNEJ ISPRAWNEJ KOMUNIKACJI. 

 
Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 
szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 
min. 
Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed 
upadkiem (oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania 
używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób 
mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru 
budowlanego. 
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W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy miedzy innymi: 
wydzielić strefę niebezpieczną -taśma BHP na słupkach i tablice ostrzegawcze; 
Strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu 
pionowego; 
 
Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez 
kierownika budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność      
i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania 
się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny 
być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika). 
 
Przy pracach transportowych materiałów do wykopu opuszczać je sukcesywnie i na 
bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielić w miejscach 
pracy koparek i sprzętu do transportu pionowego. 
 
Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza 
rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać 
urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 
 
Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne 
uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco 
wykonywać badania kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
Zachować normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych. 
 
Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należytym porządku               
z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia.  
 
Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych 
miejscach wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być 
prowadzone w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. 
Na stanowiskach pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia 
podręczny sprzęt p.poż.  
 
 
10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY. 
 
Dokumentacja budowy przechowywane będą u Kierownika Budowy. 
 
11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROŻENIEM. 
 
Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji               
i zabezpieczenia ruchu. 
 
Zabezpieczenie prowadzonych wykopów szalunkami pionowymi z wyprasek 
stalowych. 
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Składowanie i transport na miejsce wbudowania ręczny oraz magazynowanie rur               
w miejscach nie narażonych na nasłonecznienie. 
 
Wykopy pod sieci  należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym 
zabezpieczonym szalunkami pionowymi , a także zabezpieczonym przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
 

 


