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Śrem, dnia 18 maja 2018 roku
BP.271.19.2018.BS
PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW
Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. ,,Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie" złożono następujące zapytania:

1. W nawiązaniu do w/w przetargu oferent zwraca się z zapytaniem, czy kary wskazane w par. 16 pkt. 1 umowy ( za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;) w przypadku nie terminowego wykonania dokumentacji projektowej (etap I) naliczane będą od wartości przedmiotu umowy za etap I , czy od wartości całości zadania (Etap I + Etap II).
[bookmark: _GoBack]
Odpowiedź: 
Kara umowna będzie naliczana od wartości całości zadania.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów SIWZ w pkt. 6.2 pkt. 2 tabeli, w taki sposób, że dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą, że wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu budowy dróg lub parkingów na kwotę co najmniej 1.5 mln zł każda oraz co najmniej 2 roboty polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego na kwotę co najmniej 100 tys. zł każda?

Odpowiedź: Tak. W tym celu zostanie dokonana modyfikacja treści SIWZ.

	……………………………….
		(Sławomir Baum)
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