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45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycje

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad,
drég

45230000-8 Roboty budowlane dotyczgce budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drég, lotnisk, kolei
oraz wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45340000-2 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-MJstugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 7|Strona



Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo

wraz ze $ciezkg pieszo-rowerowg

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8|Strona



Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo

wraz ze Sciezka pieszo-rowerowg

1. OPIS OGOLNY
1.1. Lokalizacja
Przedmiotem zamowienia okreslonym w niniejszym PFU jest:
+ ,Budowa kiladki pieszo-rowerowej nad Kanatem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo

wraz ze sciezkq pieszo-rowerowq”.

Projektowang ktadke pieszo-rowerowg nalezy zlokalizowa¢ w ciggu nowo projektowego
szlaku pieszo - rowerowego taczacego Srem ze Zbrudzewem oraz wzdtuz ul. Sredzkiej do ronda
na skrzyzowaniu DW432 z DW434.

0s$ podtuzng ktadki nalezy przyja¢ w odlegtosci okoto 4,50 m od prawego gzymsu
istniejgcego mostu patrzac w kierunku Zbrudzewa. Podpory ktadki nalezy zlokalizowaé w osiach

podpdr istniejgcego mostu.
Poczatek ciggu pieszo - rowerowego nalezy zlokalizowac na wale przeciwpowodziowym

Kanatu ulgi rzeki Warty, przez ktory nalezy zaprojektowac ktadke pieszo-rowerowg wzdtuz
istniejgcego mostu.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nalezy zlokalizowa¢ po stronie wschodniej drogi
gminnej na Mechlin z rozwidleniem na Zbrudzewo z przejazdem pod projektowang ktadkg i
mostem na zachodnig strone drogi gminnej do Zbrudzewa.

Ulica Sremska kierunek Zbrudzewo - koniec projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
nalezy zlokalizowac przy ul. Diugiej za skrzyzowaniem z ul. Czere$niowg. Ulica Sredzka kierunek
Mechlin - koniec projektowanego ciggu pieszo-rowerowego nalezy zlokalizowac przy istn. rondzie
- skrzyzowanie DW432 z DW434 (skrzyzowanie poza zakresem opracowania).

Dtugos$¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego okoto 2,725 km.

Projektowana inwestycja przebiega przez teren wojewodztwa wielkopolskiego, powiat

Sremski oraz gmine Srem.
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1.3. Orientacyjny przebieg inwestycji

Zrédto: GEOPORTAL

1.4. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogolnym Zamodwienia, jakie moga wystgpic w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie beda
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na przedtuzenie

czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien spetnic itp. oznaczajg
wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do uzytkowania
zadania pn.:

Budowa kladki pieszo-rowerowej nad Kanalem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo wraz
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ze $ciezkq pieszo-rowerowa.

1.5. Zakres przedmiotu zamowienia

1.5.1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
whniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)* przez
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia pn.: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Ulgi rz. Warty w m.
Zbrudzewo wraz ze $ciezkg pieszo-rowerowg”.

2) wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.
*Dopuszcza sie rowniez inng forme, np. uzyskanie niezbednego pozwolenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016

poz. 290), po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i jego akceptacji.

1.5.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

1.5.2.1. Konstrukcja projektowanych obiektow.

Przyjete parametry projektowe:

* Projektowana kladka

iloS¢ przeset: 7
ilos¢ podpor: 8
ilos¢ urzadzen dylatacyjnych: 3
rozpietosc¢ teoretyczna przeset:
« przesto skrajne od strony Zbrudzewa: 15,35 m
« przesto skrajne od strony Sremu: 31,05m
e przesta pozostate: 31,40 m
dtugosc obiektu:
» w Swietle dylatacji na podporach skrajnych: 204,40 m
e wraz ze skrzydetkami: 217,70 m
szerokos¢ catkowita obiektu: 4,30 m
szerokos¢ w Swietle balustrad: 3,90 m
pochylenie poprzeczne pomostu w kierunku osi kfadki: 2,5%

« Projektowany ciag pieszo-rowerowy
chodnik:

- Szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m

$ciezka rowerowa:
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- Szerokos¢ sciezki rowerowej odsunietej od jezdni 2,00 m

- Szerokos¢ sciezki rowerowej przy jezdni 2,50 m

Pozostate parametry zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

1.5.3. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie przedmiotu zamoéwienia.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny
oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane i montazowe oraz spetni
pozostate wymagania:

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie nasypow,

- usuniecie drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorke nawierzchni zjazdow z ptytek i z kostki betonowej,

- rozbidrke nawierzchni zjazdéw zuzlowych,

- rozbiorke kraweznikow,

- budowe ktadki pieszo-rowerowej,

- wykonanie wanny betonowej,

- budowe ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych,

- budowe Miejsc Obstugi Rowerzystow,

- budowe przepustu betonowego o $rednicy 100 mm wraz ze $ciang oporowg oraz

podfaczenie istn. rowu drogowego,

- poszerzenie istn. nawierzchni chodnika,

- rozbidrke istn. wiaty kamiennej,

- rozbiorke wygrodzen,

- przestawienie kiosku,

- rozbiorke nawierzchni chodnika z ptytek i z kostki betonowej,
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- przestawienie kiosku,

- ustawienie nowej wiaty systemowej,

- budowe i przebudowe zjazddw,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z zatwierdzonej SOR,

- montaz barieroporeczy,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji
robot,

- odwodnienie ktadki i drenaz,

- budowe schoddw skarpowych,

- umocnienie skarp nasypu,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- montaz balustrad,

- wykonanie znakéw pomiarowych,

- przetozenie sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowe istn. linii napowietrznej z o$wietleniem oraz o$wietlenie parkowe,

- budowe nowej kanalizacji deszczowej odwadniajgca jezdnie drogi i Sciezki,

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robdt,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego
w niniejszym PFU, zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

1.6.1. Ogolne uwarunkowania projektowe
1.6.1.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:
1) opracowania projektow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

2) opracowania projektdw wykonawczych wszystkich branz,
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3) sporzadzenia przedmiaréw robot oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,

4) przygotowania materiatow (operatdw) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie

pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

opracowania aktualnej mapy do celdw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych
pomiardéw uzupetniajgcych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej
obiekty przedstawione s w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢
wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspodtrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperdw niwelacji
panstwowej.

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
przedmiotu zamdwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéow Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWIORB D.01.01.01.

wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie lasow, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew
oraz karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a samg wycinke drzew
przeprowadzi nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach budowy powinien
uwzglednia¢ okres niezbedny do wycinki drzew przez wiasciwe Nadlesnictwo,
przygotowania materiatow: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne
granicznikow w formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a
wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadlesnictwu oraz kopii mapy przegladowej
Nadlesnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.

Wykonania projektéw podziatdbw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow z
ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentaciji fotograficznej na dzien wydania ZRID).
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6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

a) pod obiekty drogowe:

- rozstaw otworow wzdluz osi Sciezki powinien wynosi¢ 200 m oraz w migjscach
charakterystycznych,

b) pod obiekty inzynierskie:

- w przypadku przepustéw wykonac po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu,
ktory osiggnie warstwe no$ng + 5m,

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczng

wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym.

7) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.

8) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania srodowiskowego, uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz
pozyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
przedmiotu zamowienia, okreSlonego w PFU w oparciu o obowigzujgce przepisy, w
szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).

9) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
przebiegu planowanej trasy oraz warunkéw prowadzenia prac ziemnych.

10) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkow technicznych przebuddéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

- Odstepstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) na warunkach
Zamawiajgcego i za jego zgoda.

11) Wykonania projektéw spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej),

12) Opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
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13) Przygotowania na wiasny koszt:

- materiatdw do wnioskdw: ZRID, decyzji zwalniajgcej z zakazéw budowy na terenach
zalewowych, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na podstawie ktdrych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie niezbednych decyzji,

14) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

15) Nieodptatnego uzgodnienia projektdw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy).

16) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zaméwienia.

17) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robdt,
uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego zawarte w WWIiORB.

18) Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu w trakcie realizacji robét.

19) Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektéw matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonych robot - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

20) zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru
archeologicznego jak réwniez konieczno$¢ wykonania programu badan archeologicznych
poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,

21) Uzyskania pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
wszystkie badania.

22) Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu z podziatem na lasy, drogi publiczne,
inne nieruchomosci.

23) Opracowania projektu zieleni.

24) Przeniesienia praw autorskich.

25) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.

1.6.2. Ogodlne uwarunkowania realizacyjne
1.6.2.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
1) Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkdw technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen
obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow
wykonawczych i odbioru robdt.

Wypetnienia wszystkich wymagan okre$lonych przez WWKZ w opinii, decyzji
nakazujgcej wykonanie okreSlonych badan archeologicznych (np.: sondazowych,
powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzoréw itp.). W kwocie kontraktowej nalezy
przewidzie¢c wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktore w wyniku
uzgodnionej trasy i warunkoéw prowadzenia prac ziemnych zostang wskazane przez
WWKZ.

Poniesienia kosztéow ochrony saperskiej terenu robdt w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatdw/niewybuchdw.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajgcego.
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i skladania co miesiecznych
raportow z wykonanych pomiardw i badan za dany miesiac.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robét.
Dokonania uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomos$ci w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.
Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, skfadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez

Wykonawce,

10) Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sasiadujgcej z projektowang droga.

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drog na ktorych bedzie sie

odbywat ruch pojazddw ciezkich zwigzany z budowa.

12) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkoéw zlokalizowanych w poblizu

prowadzonych robdt.

13) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku

zorganizowania ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem drog objazdowych,
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drég na potrzeby transportu materiatdw budowlanych w czasie trwania objazdu
nalezy na biezaco utrzymywac drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po
zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ ich stan pierwotny. W ramach powyzszego
nalezy rozumiec¢ takze ewentualny remont nawierzchni badz poboczy zniszczonych na
skutek ruchu wynikajgcego z budowy nowej drogi i objazdu.

14) Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu Srodowiskowego w celu

zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organéw
ochrony S$rodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad
prawidlowoscig dziatania zespotu Srodowiskowego sprawuje nadzor przyrodniczy z
ramienia Inzyniera Projektu. Sposob realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez
Inzyniera Projektu.
W ramach prac zespotu Srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezagca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robot oraz sposobu ich prowadzenia w
zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony
srodowiska i przyrody.

15) Zawiadomienia Organu Zarzadzajgcego Ruchem na drogach wojewddzkich oraz
WZDW o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego
w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan. Zawiadomienie powinno by¢
skierowane do OZR oraz WZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed
jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia.

16) Petnienie nadzoru przyrodniczego na warunkach okre$lonych w WWiORB D-M-
00.00.00.

17) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

18) Przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu
Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow
badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdét odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robdt, oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

19) Przygotowania dokumentoéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
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zakonczenia robdt,

20) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetnienn wynikajacych z zadania
organu.

21) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o

zakonczeniu robét.

1.6.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢é wybudowana kiladka pieszo-rowerowa wraz ze Sciezka
rowerowa.

Inwestycja ma spetniaC wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z pozn. zm.).

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonac, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.6.4. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robodt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

1) wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami wiasnych badan i pomiaréw inwentaryzacyjnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) uproszczong koncepcja,

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

6) wywiadem geodezyjnym,

7) analizg materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 20| Strona



Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Ulgi rz. Warty w m. Zbrudzewo

wraz ze Sciezka pieszo-rowerowg

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje robot opisane w Uproszczonej
koncepcji, Programie funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych

decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krdétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.6.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.6.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wzdtuz projektowanej inwestycji znajduja sie drzewa i krzewy, ktére beda kolidowaé z
projektowang budowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Drewno z wycinki drzew za wyjgtkiem drewna pozyskanego na terenach Lasow Panstwowych
stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego.

Wycinke drzew wraz z transportem dluzyc na miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie szacunek brakarski wraz z wycena
wartosci pozyskanego drewna po jego wycince.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych

nalezy do Wykonawcy.
Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg m.in. na:

»  rozbidrce nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych,

« rozbidrce nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
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«  rozbidrce nawierzchni zjazdow z kostki betonowej,

»  rozbidrce nawierzchni zjazdow z ptytek chodnikowych,

«  rozbidrce nawierzchni zjazdow zuzlowych,

«  rozbidrce kraweznikow,

« rozbidrce wygrodzen,

«  rozbidrce wiaty kamiennej,

«  rozbidrce oznakowania pionowego,

« inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,
«  rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

- Materialy i gruz rozbidrkowy nienadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wtasnos¢
Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987).

- Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiajgcego jako mozliwe do
wykorzystania przez Zamawiajgcego stanowig jego wtasnosc.

- Materialy kamienne oraz inne materiaty nadajgce sie do wykorzystania przez
Zamawiajacego nalezy rozbieraC recznie w celu pozbawienia zanieczyszczen obcych, a
nastepnie posortowane wedtug asortymentéw oraz rozmiaréw i odtransportowaé przez
Wykonawce na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego do Obwodu Drogowego
wskazanego przez Zamawiajgcego wraz z protokolarnym potwierdzeniem przekazanych
ilosci

Przekazywany material musi by¢ zwazony na koszt Wykonawcy

1.6.5.2. Infrastruktura rowerowa
Ciggi pieszo-rowerowe nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z warunkami technicznymi

oraz aby umozliwi¢ kontynuacje istniejgcych Sciezek rowerowych.

1.6.5.3. Przystanki autobusowe

Nalezy przewidzie¢ ustawienie nowej wiaty w rejonie istniejgcego przystanku autobusowego.

1.6.5.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej tj.: linie energetyczne, sieci telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.

1.6.5.5. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
« projekt statej organizacji ruchu,

« projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
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« projekt przeznakowania drdg publicznych po wybudowaniu przedmiotu zamdwienia,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.

1.6.5.6. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z

pozn. zm.).

1.6.5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

skarp i dna rowdw mieszanka traw.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z budowg Sciezki pieszo-rowerowej miaty trwatos¢
okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdz. zm.).

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetni¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkow terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Projektu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego
uzgodnienia.

Inzynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.
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2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢

odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowa¢ na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utylizacji odpadow
powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét budowlanych.

2.2.3. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach oraz
na sasiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac

harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4. Odwodnienie
»  Odwodnienie ktadki

Nalezy przewidzie¢c powierzchniowe odwodnienie ktadki przez wyksztatcenie spadku
poprzecznego i podiuznego. Woda z poziomu ptyty pomostu odprowadzona zostanie systemem
wpustow do kolektora zbiorczego podwieszonego do ustroju nosnego w osi ktadki.

Za przyczétkami nalezy zaprojektowaé drenaz odprowadzajgcy wode poza nasyp. Przewidzie¢
utozenie perforowanej rury PCV 0110 w tkaninie geotechnicznej w zasypce z gruntu
przepuszczalnego (z pospoiki lub otoczakdw), uktadanej na wylewce betonowej. Rury drenazu

wyprowadzi¢ na stozki nasypu.

«  Odwodnienie Sciezki pieszo-rowerowej
Odwodnienie Sciezki pieszo-rowerowej na terenach zalewowych nalezy przewidzie¢ w przylegty
teren. W rejonie zabudowan od ul. Spétdzielczej do ul. Krotkiej odwodnienie Sciezki pieszo-
rowerowej do istniejgcego rowu drogowego lub w pas zieleni. Na koncowym odcinku nalezy
przewidzie¢ budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcg jezdnie drogi i Sciezki podtaczong do

istniejgcej kanalizacji w ul. Dhugiej.

Miejsca charakterystyczne:

Sciezka w kierunku na Mechlin:

- odcinek od km 0+325 - 0+600 - odcinek ze Sciezkg szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w
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poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m;
- odcinek od km 04600 do 0+748 - odcinek z ciggiem pieszo-rowerowym szer. 2.0 m przy
krawezniku wyniesionym - odwodnienie drogi Sciekami pochodnikowymi.

Sciezka w kierunku na Zbrudzewo:

- odcinek 0+345 do 0+500 - odcinek ze Sciezkg szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m
prowadzacy Sciezke pod kladkg i mostem. Wymaga budowy wanny betonowej
zabezpieczajgcej Sciezke przed wodg dziesiecioletnig oraz muru oporowego wzdtuz drogi z
uwagi na waski pas drogowy;

- odcinek 04500 do 0+830 - odcinek ze $ciezkg szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w
poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na dtugosci terenéw zalewowych;

- odcinek 0+830 do 1+010 i od 1+070 do 1+600 - odcinek ze Sciezkg szer. 2.0 m i
chodnikiem szer. 1,5 m w poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na dtugosci
pol uprawnych z zakryciem rowu poprzez utozenie rury @40 cm perforowanej na catym
obwodzie. Odwodnienie poprzez przepuszczalng zasypke lub budowe wpustow podigczonych
do rury perforowanej;

- odcinek 14010 do 1+070 - odcinek ze $ciezka szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w
poziomie jezdni oddzielona pasem zieleni szer. 1.0 m na dlugosci nasypu drogowego z
przepustem. Na tym odcinku nalezy wybudowa¢ przedtuzenie istniejgcego przepustu ze
$ciankg czotowg potgczong z murem oporowym z uwagi na waski pas drogowy;

- odcinek 14600 do 1+790 - odcinek ze $ciezkg szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m w
poziomie istniejgcego chodnika;

- odcinek 1+790 do 1+860 - zatoka autobusowa - likwidacja istniejgcej wiaty i postawienie
nowej wiaty systemowej. Sciezka szer. 2.0 m na tym odcinku przebiega¢ bedzie za wiata,
chodnik min szer. 2.0 m;

- odcinek 1+860 do 2+100 - odcinek ze Sciezkg szer. 2.0m i chodnikiem szer. 1,5 m w
poziomie istniejgcego chodnika. Na tym odcinku wymagane jest przestawienie istniejgcego
wygrodzenia;

- odcinek 2+100 do 2+322 - odcinek ze Sciezka szer. 2.0 m i chodnikiem szer. 1.5 m przy
jezdni za wyniesionym kraweznikiem. Na tym odcinku wymagane jest zbudowanie odcinka

kanalizacji deszczowej podtgczonej do istniejgcej kanalizacji w ul. Diugiej.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:

» dla nawierzchni ktadki;

izolacjo - nawierzchnia na bazie elastycznych zywic epoksydowo — poliuretanowych na

ptycie pomostowej kfadki.
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» dla ciggu pieszo-rowerowego;

warstwa Scieralna kostka betonowa brukowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa.

« dla zjazdéw;

warstwa Scieralna kostka betonowa brukowa,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech,

wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).

Na catym odcinku S$ciezki nalezy przewidzie¢ elementy luminescencyjne (oddajgce S$wiatto

dzienne po zmroku.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).

2.2.6. Kladka

Ustrdj nosny ktadki stanowig dwa stalowe dzwigary zespolone z zelbetowg ptytg z betonu C35/45
grubosci zmiennej 15-24 cm. Dzwigary nad podporami wpinane bedg w Zelbetowe poprzecznice
tworzagc dwa ustroje ciggte. Ustrdj nosny opierac sie bedzie na podporach za posrednictwem
tozysk elastomerowych.

Dwustupowe podpory posrednie i petnoscienne przyczétki z betonu C30/37 posadowi¢ na
zelbetowych palach prefabrykowanych zwienczonych zelbetowg ptyta fundamentowg. tawy
fundamentowe wykona¢ w stalowych traconych $ciankach szczelnych z betonu B35 (C30/37)
oraz stali zbrojeniowej A-IIIN. Na dnie wykopu podpdr utozy¢é warstwe wyréwnawczg z betonu
BI5 (CI2/15) stanowigca jednoczesnie ewentualny korek betonowy wykonywany metodg
podwodng (odpompowanie wody moze wystapi¢ dopiero po zwigzaniu betonu korka).

Wzdtuz przyczétka od strony Zbrudzewa Sciezke pieszo - rowerowg wykona¢ w Zelbetowej
wannie chronigcej Sciezke przed zalewaniem w przypadku wystepowania wysokich poziomow

wod powodziowych na rz. Warcie.

2.2.7. Wyposazenie kladki

Izolacja

Powierzchnie odziemne podpdr zabezpieczy¢ powtokowg izolacja epoksydowo- bitumiczng,
uktadang w 3 warstwach o grubosci catkowitej 2 mm. Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm

ponad powierzchnie projektowanego terenu. Tylne $ciany przyczotkdw nalezy dodatkowo
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zabezpieczy¢ warstwg filtracyjng z maty drenazowej w postaci folii kubetkowej z geowtdkning

filtracyjna.

Urzadzenia i szczeliny dylatacyijne

Nalezy przewidzie¢ modutowe urzadzenia dylatacyjne.

Prefabrykowane deski gzymsowe

Na krawedzi obiektu - na catej dlugosci ustrojow nosnych oraz skrzydet nalezy zaprojektowaé
prefabrykowane deski gzymsowe z betonu polimerowego. Styki desek gzymsowych nalezy
spoinowa¢ materiatem trwale plastycznym na catej wysokosci. W dolnej czesci desek od strony

wewnetrznej nalezy przewidzie¢ podciecie (kapinos). Deski bedg kotwione w ptycie pomostu.

tozyska
Nalezy zaprojektowaC oparcie ustroju nosnego na podporach za posrednictwem tozysk

elastomerowych.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach ustroju nosnego, nalezy przewidzie¢ balustrady ze stali nierdzewnej wysokosci
120 cm. Na wjazdach nalezy zatozy¢ ustawienie blokad uniemozliwiajgcych wjazd pojazdow na

ktadke (pojazdéw samochodowych, motocykli).

Schody skarpowe

Nasypy nalezy umocni¢ geokratami obsianymi trawa. Istniejgce oraz projektowane skarpy w
zaleznosci od potrzeb nalezy umocni¢ np. poprzez zastosowanie geosyntetykow wspomagajgcych

wzrost roslinnosci i zapobiegajgcych powstawaniu erozji, hydroobsiew, itp.

Kolorystyka i zabezpieczeni antykorozyjne

Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie zywic
akrylowych): na korpusy podpdr i ptyte ustroju nosnego nalezy zaprojektowaC powtoki z
minimalna zdolnoscig krycia zarysowan.
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg by¢:

e wodoszczelne,

e jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne.
Elementy stalowe mostu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i pokrycie

zestawem farb epoksydowo- poliuretanowych.
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Znaki pomiarowe

Na obiekcie nalezy zaprojektowac znaki wysokosciowe. Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy
wykona¢ staty punkt odniesienia, wykonany z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie
rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, jednak rozmieszczone w poblizu

konca obiektu.

2.2.8. Chodniki, ciagi pieszo-rowerowe

Chodniki odsuniete od jezdni nalezy zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig
chodnikdw, a krawedzig przylegajacych skarp rowdw i nasypdw zastosowac opaske gruntowa
szeroko$ci 0,5 m. Chodniki nalezy wykonac z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.

Nalezy zaprojektowac¢ przejScia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi
jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki i ciggi pieszo-rowerowe ograniczone obrzezem betonowym 8x30

cm. Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

2.2.9.Zjazdy
Na catym odcinku nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacych zjazdow. Zjazdy do posesji nalezy
dostosowac do stanu istniejgcego tj. do szerokosci bramy oraz istniejgcego nachylenia. Zjazdy na

pola wykonac szerokosci 3.5 m.

2.2.10. Przystanki autobusowe

W obrebie zatoki autobusowej przy szkole nalezy przewidzie¢ miejsce pod wiate przystankowa.
Nalezy ustawi¢ nowg wiate systemowa, przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach
w trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykonaé w catosci z blachy ocynkowanej
lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak
aby utatwita podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szeroko$¢ 310 cm,
gtebokos$¢ 130 cm, wysoko$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka na rozkfad

jazdy. Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

2.2.11.Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i
prowadzeniem ruchu drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,

kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym przedmiotem

zamowienia, m. in. sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na

etapie projektu budowlanego.
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W projekcie koncepcyjnym dotgczono warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez
poszczegdlnych gestorow sieci. Wstepne warunki techniczne mogg ulec zmianie na etapie

opiniowania projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty

usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

2.2.12.0znakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

3) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.

4) W celu zwiekszenia czujnosci uczestnikdbw ruchu oraz ostrzegania przed miejscami
niebezpiecznymi, nalezy przewidzie¢c oznakowanie pionowe aktywne, ktore nalezy
zlokalizowa¢ na poczatku Sciezki rowerowej w miejscach kolizyjnych i powtdrzy¢ w rejonie
miejsc niebezpiecznych tj. w wyjazdach z posesji oraz w rejonie $luz.

5) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe (w kontrastujgcych barwach).
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do
Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWiORB.

6) W miejscach potaczenia chodnika ze Sciezka rowerowg oraz w obrebie zatok autobusowych
na dlugosci perondw oraz przy przejsciach dla pieszych, przewidzie¢ montaz
prefabrykowanych ptyt naprowadzajacych - oznakowanie poziome media-line (30 cm, jako
prefabrykat) w kolorze zéttym dla niewidomych i niedowidzacych.

7) Do znakdéw pionowych zastosowac folie odblaskowg TYP 1.

8) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robdt.

9) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu
musi uwzgledniac¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

10) Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac

logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiajgcego.
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2.2.13.0swietlenie

W rejonie zabudowan od ul. Spdtdzielczej do ul. Krotkiej, nalezy przebudowac istniejacy linie
napowietrzng z o$wietleniem oraz o$wietlenie parkowe. Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie oprawami
LED 40 W, w ilosci okoto 135 sztuk.

2.2.14. Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni.

2.2.15. Miejsca Obstugi Rowerzystow (miejsca przeznaczone dla rowerzystow oraz
0s6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich)
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dwa Miejsca Obstugi Rowerzystow. Lokalizacje nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym na etapie projektu.
MOR nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy matej architektury:

- utwardzony plac,

- altana z zadaszeniem,

- stoty z tawkami,

- pojedyncze tawki,

- miejsca na wozki inwalidzkie,

- kosze na odpady,

- stojaki na rowery,

- skrzyneczka z podstawowymi elementami do napraw,

- apteczka z podstawowym wyposazeniem.

Ponadto w MOR nalezy przewidzie¢ tablice informacyjne przystosowane dla oséb stabowidzgcych
i niewidomych, na ktorych zostang umieszczone m.in. informacje o:

- pozostatych miejscach obstugi rowerzystéw z podaniem odlegtosci w km itp.,

- dane kontaktowe, aby uzytkownicy mogli informowac o potencjalnych nieprawidtowosciach

na trasie (brak oznakowania, zniszczenia itp.).

Na poczatku i koncu Sciezki oraz w miejscach krzyzowania sie szlakow rowerowych nalezy
przewidzie¢ montaz elementéw utatwiajgcych orientacje przestrzenng w postaci tzw. tyflomap z

legendq Breille'a.

Oznakowanie tablic, map musi by¢ spdjne, czytelne i jednoznaczne do zidentyfikowania miejsca,
w ktorym rowerzysta aktualnie sie znajduje.
Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowg kolorystyke

poszczegodlnych elementow.
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2.2.16.Urzadzenia BRD
Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz
zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 124. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier

ochronnych na drogach krajowych GDDKIiA, Warszawa 2010.

2.2.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamoéwienia
Sposob prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987).

2.2.18. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania Robot, zespotu $rodowiskowego w
celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i
pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organdéw ochrony
srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad prawidtowoscig dziatania zespotu
srodowiskowego sprawuje nadzdr przyrodniczy z ramienia Inzyniera Projektu. Sposob realizacji

dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Projektu.

2.2. Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy spetniajgce wymogi okreSlane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne 1z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speinienie wymagan jakosciowych materiatow.
2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedkiada jako zalacznik do oferty:
8) Wypetniony Wykaz Cen
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2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne), wchodzgce w skiad przedmiotu zamdwienia i na jej podstawie uzyska zgode

wiasciwego organu na prowadzenie robdt.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji linii rozgraniczajacych przez Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.
1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy przedmiotu
zamowienia oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
+ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
+ pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

» aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,
« wiasnych pomiarow sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIA oraz WWIiORB. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne
normy na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zataczniki, decyzje i opinie, ktore s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inzyniera

Projektu oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.
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2.6. Materialy do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materialy do wnioskow: ZRID, decyzji zwalniajacej z zakazow budowy na terenach
zalewowych, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktorych Zamawiajacy
wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID i decyzji

zwalniajacej.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

1) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy.
2) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania przedmiotu

zamowienia okreslonego w niniejszym PFU — zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1. Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej .doc, .xlIs i .dwg 2014 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami
prawnymi. Wykonawca zatgczy réwniez scan opieczetowanego projektu budowlanego w
formacie PDF.

1) Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

» Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi). Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich
rzedne wysokoSciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektdw,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do uzyskania

pozwolenia na budowe,
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« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

« Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego przedmiotu zamowienia,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca

winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

2. Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz,
w tym miedzy innymi: drogowej, obiektdw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych
w jej skiad.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
przez ktére nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreSlenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

4. Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatgcznik do WRPO — 3 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w

formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegdtowa

zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3

wersjach:

Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel.
Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2014 (przekazane z
wihasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty

rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
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5.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawieraC skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.
Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

- opis techniczny z analizg powigzan inwestycji z innymi drogami oraz okresleniem zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéow budowlanych, istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zakresu
obszaru niezbednego do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzor autorski

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegdlnosci:

« stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu
zamowienia z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co
najmniej 1 raz w miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1)

2)

3)

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za

pomocy protokotu zdawczo-odbiorczego,
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4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamoéwienia do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementdw robdt,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu
wykonawczego,

7) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiadaé odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pé6zniej uzgodnien, bgdz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakohczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdow realizacji robot budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjécia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm ).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z pozn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519.

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosSci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

[15] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdéw produkgji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancj

szczegolnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
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[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 r. poz. 121).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U.2017 r. poz. 1161).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegbtowe  warunki  techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia
[7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001

r.
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[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzie¢ wspdtfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005

r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wej$cia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje

wedlug nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zakacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2: Uproszczona koncepcja — wersja elektroniczna

Zatacznik nr 3: Opinia geotechniczna — wersja elektroniczna

Zatgcznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robét — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatdw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentdéw Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma
Wyszczegodlnienie elementow rozhczema_za ‘s
Lp. - . kompletnie | Wartosc zi.
rozliczeniowych
wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczyé 5% kwoty brutto ogétem.
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