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ST  01.01   INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTĘP
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru

robót budowlanych i instalacyjnych  w zakresie  remontu budynku zlokalizowanego w Śremie

przy ulicy Wielkiej Rzeźnickiej 13/6 

Specyfikację  techniczną  (ST) należy stosować jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w
zamówieniach  publicznych.  Przyjęte  w  przedmiarach  robót  pozycje  katalogowe  stanowią
podstawę do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA :
GMINA ŚREM
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

4. ZAKRES  REALIZACJI  OBJĘTEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje  realizację robót  budowlanych i instalacyjnych w oparciu o : 
dokumentację  projektową  wykonaną   przez  OBSŁUGA  I  REALIZACJA
BUDOWNICTWA ANDRZEJ PIECHOCKI  ŚREM, KOLBERGA 2

5. ZAKRES  ROBÓT  
Zakres  robót budowlanych obejmuje   prace budowlane i instalacyjne:

KOD CPV : 45212000-6
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych
kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy :

 Obsługi geodezyjnej
 Inwentaryzacji robót

Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze
robót  i  specyfikacjach  technicznych   należy  traktować   jako  określenie  standardów
parametrów  technicznych,  funkcjonalnych  i  estetycznych   oczekiwanych  przez
Zamawiającego.
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych  dla urządzeń,
materiałów , sprzętu, wyposażenia należy traktować w  określeniu :  „ i równoważne”.
Kosztorysowe  normy  nakładów  rzeczowych  (  na  przykład  KNR,  KNNR)  ,   podane  w
przedmiarach robót, do których odnosi się  Specyfikacja Techniczna określają :

1. zasady  sporządzania  przedmiaru  (  Założenia  szczegółowe  zawarte  w  każdym  z
rozdziałów KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych.
Zastosowanie   wymienionych  w  przedmiarach  robót  KNR,  KNNR  dla  sporządzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.
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ST  01.02        OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Ilekroć w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi
c) obiekt małej architektury

2.  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem  ,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury.

4.  obiekcie  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności :

a) kultu religijnego
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak  :  piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć   obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem.

6.  budowie -  należy przez  to  rozumieć wykonanie    obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

7.  robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć   budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.

8.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

9.  terenie budowy – należy przez to  rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy  przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż
budowa obiektu budowlanego.

12.  dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  z  narad,  protokoły
odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
książkę obmiarów, dziennik montażu.

13.  dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót,  geodezyjne  pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.

14.  terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć  teren zamknięty,  o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

16.  właściwym  organie –  należy  przez  to  rozumieć   organ  nadzoru  architektoniczno  –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17.  wyrobie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną  całość użytkową.

18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

19.  drodze  tymczasowej  (  montażowej) –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

20.  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.

21.  kierowniku budowy – należy przez  to rozumieć osobę wyznaczoną przez  wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszącą  ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

22.  księdze obmiarów – należy przez  to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  wykonawcę obmiaru
dokonanych  robót  w  postaci  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23.  laboratorium –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  zamawiającego,
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niezbędne  do  przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  z  ocena  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz  rodzajów prowadzonych robót.

24.  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25.  odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

27.  projektancie – należy przez to rozumieć osobę  prawna lub fizyczną,  będącą autorem
dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych   funkcji  techniczno  –  użytkowych  i
możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.

30.  ustaleniach  technicznych –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
pozwalająca  na  użytkowanie  obiektów  budowlanych  objętych   decyzją  pozwolenia  na
budowę.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJ ROBÓT

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że prace budowlane będą wykonywane w czynnym
obiekcie.. Istotną informacją dla Wykonawcy jest fakt, że drogi publiczne, dojazdowe mogą
być remontowane przez służby miejskie. Organizacja robót powinna uwzględniać potencjalne
przerwy w robotach budowlanych, transport wewnętrzny wynikający konieczności ręcznego
przemieszczania materiałów budowlanych oraz ograniczony plac budowy.
Wykonawca  musi  zwrócić  szczególną  uwagę  na   organizację  pracy  Zamawiającego  i
dostosować koordynację robót do użytkowania obiektów zlokalizowanych w pobliżu budowy.
Zastosowany przy wykonywaniu robót sprzęt musi charakteryzować się dostosowaniem do
krótkich terminów realizacji inwestycji. 

ST  01.03   MATERIAŁY

1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowych
informacji  dotyczących  zamiany lub wydobywania  materiałów oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub świadectw  badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia.
Wykonawca  może dostarczyć  i  wykorzystać  do  budowy wyłącznie  nowe ,  wcześniej  nie
używane materiały i elementy konstrukcyjne.
Materiały powstałe z przerobu ( recykling)  mogą być uważane za nowe, jeżeli  są stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i
które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami,
przepisami  technicznymi  lub  innymi   przepisami  obcych  krajów i  jeżeli  jednakowo i  w
sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości
dla zdrowia.
Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych  nałożono ogólny
obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych
przepisów  budowlanych,  obowiązek  ten  można  uznać  za  spełniony  jeżeli  materiały  te
uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności.

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z  terenu  budowy lub  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i
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zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
nadzoru.

ST  01.04   SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym   w  projekcie  organizacji  robót,  zatwierdzonym  przez  Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  określonymi  przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością   Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów   potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji
Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

ST  01.05  TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  prac  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu
budowy.
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ST 01.06   WYMAGANIA  TECHNICZNE  

1.  Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i
asortymentów

Szczegółowy zakres  robót budowlanych objętych ofertą  jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR itp. oraz  kalkulacje indywidualne. 

2.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje
w szczególności :

2.1 organizację  i  zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy oraz  ponoszenie  wszelkich
związanych z tym  kosztów

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.6 zapewnienie  dostaw  i  ponoszenie  kosztów  związanych  z  wszystkimi  mediami
niezbędnymi  do  wykonania  prac,  w  tym  zasilania  placu  budowy  i  robót  w  energię
elektryczną i wodę

2.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na
składowisko odpadów komunalnych

2.8 stosowanie się  do wszystkich uzgodnień dotyczących  realizacji  umowy i  zawartych  w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków

2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z późniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie  robót  w taki  sposób,  aby zapewnić ciągły ruch pieszy i  możliwie  do
minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji

2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę
2.10zorganizowanie  niezbędnych  prób,  badań  i  odbiorów oraz  ewentualnego uzupełnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową

3.   Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie  podziemne należy wezwać
Inspektora  Nadzoru,  a  także  zabezpieczyć  je  oraz  nanieść   jego  lokalizację  na
dokumentację geodezyjną

3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie
uzna za konieczne

8



3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewożenie  materiałów i  urządzeń  środkami  transportu  dopuszczonymi  do ruchu  na
drogach publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji  robót  sprzętu posiadającego  stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie  do użytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż
3.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i

przepisami prawa
3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
3.9 przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  w  ilości  wskazanej  w

umowie
3.10 opracowanie projektu organizacji robót 

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację
punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze
dokumentacji  projektowej  komplety  Specyfikacji  Technicznych  branżowych  w  ilości
wynikającej z umowy.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali  na własny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  opis,  część  graficzną,  zgodnie  z
wykazem  podanym  w  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową :

a) dostarczoną przez Zamawiającego
b) sporządzoną przez Wykonawcę

6. Kontrola jakości robót

6.1 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora  nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych
poszczególnych  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wykonanie  prac  zgodnie  z  przekazana  przez
Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na   wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji
Przetargowej,  dokumentacji  projektowej,  a  także   w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia zawodowe , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Stronie  Zamawiającej  oraz  wszystkim
osobom  przez  Nią  upoważnionym,  autorowi  dokumentacji  projektowej  oraz
pracownikom  organów  Nadzoru  Budowlanego  dostępu  na  teren  budowy  oraz  do
wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakości robót

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń.
Wykonawca  zapewni  prowadzenie  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt  ,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej,
normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak
poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych  metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  trakcie
realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki  badań  (  kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy,
dokumentacji  projektowej  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i
dokumentacją  projektową.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej.
W  przypadku  materiałów,   każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie wyników tych  badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atesty  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z  Umową i dokumentacją projektową, to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów
technologicznych,  wymaganych  prawem  i  przez  Zamawiającego.  Dokumentacje  z
przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

7.  Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy 

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Stronę
Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku  budowy
Wykonawcy.
Dziennik  Budowy  będzie  prowadzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002roku  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia,  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
h) zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,

wstępnych i końcowych odbiorów robót
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi
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k) zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji projektowej

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót

m) dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót
n) dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał
o) wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał
p) inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

7.2 Księga obmiarów

Księga  obmiarów  w  przypadku  ryczałtowego  rozliczenia  robót  stanowi  dokument
pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających.
Jest  ona  wymagana  wyłącznie  w  przypadku  występowania  robót  zamiennych  i
uzupełniających.
 W  przypadku,  jeżeli  warunki  Umowy  pozwalają  na  rozliczenie  wykonania
udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą
do sporządzenia stosownych kosztorysów.
Obmiary  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie
ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodności  i  wyniki  badań  Wykonawcy  gromadzone  będą  w  formie  uzgodnionej  z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty :

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) protokoły odbioru robót
d)   protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie
e)   oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia
f) operaty geodezyjne
g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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7.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie  budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane  do wglądu na życzenia Zamawiającego.

8.  Obmiar robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających,
obmiar  robót  będzie  określać  zakres  faktycznie  wykonanych  robót,  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.
Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze
robót nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  odbiorami  określonymi  Specyfikacjami
Technicznymi  Warunków Wykonania  i  Odbioru  Robót  a  także  w przypadku  dłuższej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni,  objętości  lub  ilości  będą  uzupełniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiór robót

9.1 Rodzaje odbiorów robót
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi  częściowemu technicznemu
d)   odbiorowi końcowemu inwestycji
e)   odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  umową  ,
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót  w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbiór  końcowy inwestycji

Odbiór końcowy  robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiającej.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej
oraz zgodności wykonania robót z  Umową i dokumentacją projektową.
W toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu,  odbiorów  częściowych
technicznych,  odbiorów  technicznych  obiektów,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
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Do   odbioru  końcowego  robót   Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  dokumenty,
zawierające w szczególności :

a) projekt  wykonawczy z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d)  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) dokumenty techniczne urządzeń
g) dokumenty  z  przeprowadzonych  odbiorów  poprzedzających,  prób,  rozruchów,

pomiarów realizowanych w trakcie wykonywania robót
h) instrukcje obsługi urządzeń
i) kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej
j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i

Decyzji pozwolenia na budowę
k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór   ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  z  uwzględnieniem  odpowiednich  zasad  odbioru
końcowego technicznego,  w ostatnim  miesiącu ważności gwarancji.
Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa  Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne
zwolnienie z zobowiązań.

10. Wymagania wobec  Wykonawcy

Wymagania  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  w  zakresie  realizacji  inwestycji  określa
dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się.
Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji  musi być
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowią inaczej.

10.1  Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy  do zakończenia i odbioru końcowego
inwestycji.
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i
ilościach określonych  przez Inżyniera/Kierownika projektu,  tablic informacyjnych,  których
treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice informacyjne  będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.

Koszt  przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających
z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

3) Wywóz  gruntu  i  gruzu  z  terenu  budowy  może  odbywać  się  na  składowiska  o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać,  wymagany na podstawie odpowiednich przepisów

sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rzeczowo  –
finansowym  oraz Projekcie  organizacji budowy  rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Jeżeli  teren  budowy przylega  do  terenów z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada  za wszelkie  uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.

Zamawiający  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności
i dróg wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych  przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru  może  polecić,  aby  pojazdy  nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel  nie  wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty  podpisania protokołu
odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być  prowadzone w taki  sposób,  aby budowla drogowa lub jej  elementy były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  końcowego inwestycji.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne  i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,
koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez
Zamawiającego.
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10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych  norm i  przepisów o ile w warunkach kontraktu nie  postanowiono inaczej.  W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Różnice  pomiędzy
powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,
ujętych  w  przedmiarach  robót  nie  podlegają  osobnemu  rozliczaniu  i  stanowią  integralne
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację
inwestycji.

11. Podstawa płatności

Podstawą płatności   są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  ofertowego,  przyjętego  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują :

a) robociznę bezpośrednią z narzutami
b) wartość zużytych materiałów  i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
c) koszty  robót   tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  wykonania  robót

podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.
d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT

ST 01.07    OKREŚLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

Wyrobami  budowlanymi  o  własnościach  technicznych  umożliwiającymi  spełnienie  przez
realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być :
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a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że
wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób
ten został wytworzony

b) wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  co
oznacza,  że  wyroby  te  mogą  być  przedmiotem swobodnego  obrotu  na  terytorium
Polski  i  mogą być  stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy
wykonywaniu robót budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt  budowlany  wraz  ze  związanymi  z  nim  urządzeniami  budowlanymi  należy
remontować  w sposób  określony  w przepisach,  w  tym  techniczno  budowlanych  oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych
dotyczących :
A)  bezpieczeństwa  konstrukcji  –  obciążenia  mogące  działać  na   wykonywany  obiekt

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do :
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
c. uszkodzenia  części  obiektu,  instalacji  lub  zamontowanego  wyposażenia  w

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji
d. uszkodzenia  na  skutek  wypadku  w  stopniu  nieproporcjonalnym  do

wywołującej go przyczyny
B)  bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać :
            a)   zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
            b)   ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
            c)   ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty

d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny
sposób

            e)    bezpieczeństwo ekip ratowniczych

C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania
stwarzać ryzyka  wypadków, takich jak : pośliźnięcia,  upadki, zderzenia, oparzenia,
porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń

D) odpowiednich  warunków higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony środowiska  –
obiekt  budowlany  nie  powinien  stwarzać  zagrożenia  dla  higieny,  zdrowia
pracowników  a także środowiska, w szczególności w wyniku :

a. wydzielania się gazów toksycznych
b. obecności szkodliwych cząstek  lub gazów w powietrzu
c. emisji niebezpiecznego promieniowania
d. zanieczyszczenia wody lub gleby
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub

ciekłej
f. obecności  wilgoci  w  częściach  obiektu  lub  na  jego  powierzchniach

wewnętrznych
E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby

hałas,  na  który  narażeni  są  pracownicy  nie  przekraczał  poziomu  stanowiącego
zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach
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F) oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności  cieplnej  przegród  –  obiekt  oraz
instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne  powinny zapewnić utrzymanie na
niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu
lokalnych warunków  klimatycznych i potrzeb użytkowników

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności  spełnić niżej wymienione elementy :

a) wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem
technicznym

b) w  trakcie  budowy  należy  przestrzegać  wymagań  stawianych  przez  instytucje
warunkujące  dopuszczenie  obiektu  do  użytkowania,  w  szczególności  SANEPID-u,
Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej ,  Ochrony Środowiska , Państwowego
Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w
czasie  realizacji  inwestycji  należy niezwłocznie  i  na bieżąco wyjaśniać z  autorami
projektu

d) zmiany  w  trakcie  realizacji  w  stosunku  do  opracowanego  projektu  są  dozwolone
jedynie za  zgodą  Zamawiającego i autorów dokumentacji

e) projekt  budowlany  należy  rozpatrywać  w  trakcie  realizacji  łącznie  z  projektami
branżowymi

2.3 Podstawy  określające zasady  stosowania wyrobów 

2.3.1  Właściwości  użytkowe   zastosowanych  przy  realizacji  inwestycji  wyrobów
budowlanych

Przy  wykonywaniu  robót  należy  stosować  wyroby  o  właściwościach  użytkowych
umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
– dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w  realizowanej inwestycji

Przy  realizacji  inwestycji  można stosować wyroby,  właściwie  oznaczone,  dla  których
zgodnie z odrębnymi przepisami :

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami  technicznymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów
wymagających certyfikacji

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z
Polską Normą lub aprobatą  techniczną  –  w odniesieniu  do wyrobów nie  objętych
certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań
podstawowych
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c) można  także  stosować  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie
mających  istotnego  wpływu  na spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za
zgodną z wymaganiami podstawowymi

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklaracje zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej

f) dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z
dokumentacją  projektową oraz z przepisami i  obowiązującymi  normami – dotyczy
wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia – dokumentacja w zakresie wykonywanych robót:

Dokumentacja projektowa opracowana przez  :
 Obsługa i Realizacja Budownictwa Andrzej Piechocki Śrem, Kolberga 2
będąca podstawą do  realizacji inwestycji oraz :

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej.
Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych

i wewnętrznych zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny  i

określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja  w budownictwie.  Metoda  przewidywania  odchyłek

montażowych i ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Szeregi  wartości  stosowane  do

wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót

budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach

budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne

stropów dla określania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji

i wysokości pomieszczeń.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo.  Koordynacja  modularna.  Szeregi

uprzywilejowanych  wymiarów  multimodularnych  dla
wymiarów poziomych.
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PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych

dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody  pomiarów  budynków  i

elementów budowlanych. Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody  pomiarów  budynków  i

elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne

i zasady koordynacji modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja  wymiarów w budownictwie.  Tolerancja  wymiarów

elementów budowlanych  z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów  stolarki

budowlanej  i  meblowej  oraz  elementów  budowlanych
wykończenia.

2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12.04.2002r  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami

c) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004roku  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r  poz. 2042

f) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  roku  w  sprawie
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z  2004r poz. 2041

g) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  10  listopada  2004  roku  w sprawie
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i
budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

h) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  09  maja  2003  roku   zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie
wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004roku w sprawie
europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
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k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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