
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie
ADRES INWESTYCJI : Nochowo, dz. 495/6
INWESTOR : Gmina Śrem
ADRES INWESTORA : Plac 20 Października 1
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 27.01.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2020r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kompleks Sportowy					
1		Roboty ziemne skarpa			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
d.1	0208-03	9.5*4.76*0.8	m ³	36.176	
				RAZEM	36.176
2	KNR-W 2-01	Naklady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-04	Krotnosc = 10	m ³	36.176	
		36.176		RAZEM	36.176
2		Bieżnia			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	0201-03	110*2.76*0.27	m ³	81.972	
				RAZEM	81.972
4	KNR 2-31	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku - grubosc warstwy po zag. 15 cm	m ²		
d.2	0104-03	analogia	m ²	28.490	
		110*2.59*0.1		RAZEM	28.490
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gr.12 cm	m ²		
d.2	0104-01	110*2.59*0.12	m ²	34.188	
				RAZEM	34.188
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw kamiennych - warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.2	0104-03	110*2.59*0.05	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
7	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej 13mm na warstwie ET 35mm (kolor boiska czerwony, kolory linii do uzgodnienia z inwestorem)	m ²		
d.2	0303-05	wycena indywidualna	m ²	304.042	
		110.16*2.76		RAZEM	304.042
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(110.16+2.76+110.16+2.76)*0.07*2	m ³	31.618	
				RAZEM	31.618
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	110.16+110.16+2.59+2.59	m	225.500	
				RAZEM	225.500
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie pasów bieżni	m ²		
d.2	1513-09	110*3*0.05+2.59*0.05*4	m ²	17.018	
				RAZEM	17.018

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne skarpa						
2	Bieżnia						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: