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I. Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Ametystowej w Zbrudzewie, gm. Śrem, przewidziana 

do realizacji na dz. nr ewid.  15/1, 15/2 obręb Zbrudzewo o długości 798,41 metrów.  

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z Inwestorem  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem (uchwała nr 

360/XXXVII/2013) 

2. Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty opracowaniem obejmuje działki nr ewid.  15/1, 15/2 obręb Zbrudzewo. Na działkach 

przyległych do obszaru przeważa zabudowa jednorodzinna. Część działek jest 

niezagospodarowana. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu określono na podstawie wizji lokalnej, sporządzonej wówczas 

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych. Obecnie projektowany odcinek ul. Ametystowej posiada nawierzchnię twardą  

ulepszona - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

3.1. Istniejąca infrastruktura techniczna  

Na podstawie mapy do celów projektowych w pasie drogowym ul. Ametystowej stwierdzono 

występowanie istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

- sieci kanalizacji sanitarnej 

- sieci elektroenergetycznej 

- sieć teletechniczna 

- sieci gazowej 

- sieci wodociągowej 

3.2. Istniejąca zabudowa 

W obszarze objętym inwestycją przeważa zabudowa jednorodzinna.  

3.3. Istniejąca zieleń. 

Na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie drzew kolidujących z projektowanym układem 

drogowym, które zestawiono poniżej. 

Lp. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu Obwód pnia drzewa (w cm), 

1. Robinia akacjowa 94 
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Lp. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu Obwód pnia drzewa (w cm), 

2. Robinia akacjowa 144 

3. Robinia akacjowa 150 

4. Robinia akacjowa 81 

5. Robinia akacjowa 109 

6. Robinia akacjowa 97 

7. Jesion wyniosły 125 

8. Robinia akacjowa 157 

9. Robinia akacjowa 122 

10. Robinia akacjowa 141 

11. Robinia akacjowa 188 

12. Robinia akacjowa 97 

13. Robinia akacjowa 138 

14. Jesion wyniosły 100 

15. Jesion wyniosły 113 

16. Robinia akacjowa 125 

17. Robinia akacjowa 56 

18. Robinia akacjowa 109 

19. Jesion wyniosły 109 

20. Jesion wyniosły 87 

21. Jesion wyniosły 84 

22. Robinia akacjowa 50 

23. Jesion wyniosły 78 

24. Robinia akacjowa 65 

25. Robinia akacjowa 59 

26. Robinia akacjowa 81 

27. Robinia akacjowa 75 

28. Robinia akacjowa 119 

29. Robinia akacjowa 94 
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Lp. Nazwa gatunkowa drzewa lub krzewu Obwód pnia drzewa (w cm), 

30. Jesion wyniosły 103 

31. Jesion wyniosły 100 

32. Robinia akacjowa 94 

33. Robinia akacjowa 87 

34. Robinia akacjowa 182 

35. Robinia akacjowa 97 

36. Robinia akacjowa 125 

37. Robinia akacjowa 91 

38. Robinia akacjowa 91 

39. Robinia akacjowa 122 

40. Robinia akacjowa 144 

41. Robinia akacjowa 197 

 

4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

Inwestycja polega na przebudowie ul. Ametystowej w Zbrudzewie gm. Śrem. Ul. Ametystowa 

posiada bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką DW432. 

W ramach inwestycji wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni poprzez wykonanie 4 rzędów 

płyt PDTP o grubości 16 cm. Przestrzenie pomiędzy płytami wypełnione zostaną kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto projektuje się pobocze z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,50 m. 

W miejscach skrzyżowań przebudowywanej ul. Ametystowej  z innymi drogami pomiędzy płytami 

zastosowano betonową kostkę brukową typu Behaton. 

4.1. Odwodnienie  

Odwodnienie przebudowywanej nawierzchni odbywać się będzie poprzez spadki podłużne oraz 

poprzeczne. Odwodnienie odbywać się będzie w sposób powierzchniowy na nawierzchnie z 

kruszywa – w stosunku do istniejącego stanu sposób odwodnienia nie ulega zmianie. 

4.2. Podstawowe parametry techniczne inwestycji: 

 kategoria drogi: gminna 

 status drogi: publiczna 

 klasa drogi: D - dojazdowa 

 projektowane spadki porzeczne drogi: 2% daszkowy w kierunku poboczy 
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4.3. Niweleta 

PKTY 
GŁÓWNE PIKIETAŻ RZĘDNA PROMIEŃ STYCZNA STRZAŁKA SPADEK% RÓŻNICA% 

ZAŁOM z1 0.00 64.62 0 0.00 0.00 0.9639   

PL 7.89 64.70 
     ZAŁOM z2 33.20 64.94 4000 25.31 -0.08 -0.3015 -1.2654 

EKSTR 46.45 64.88 
     KL 58.51 64.86           

PL 74.95 64.81 
     EKSTR 97.57 64.78           

ZAŁOM z3 112.80 64.70 -7500 37.84 0.09 0.7077 1.0092 

KL 150.64 64.97           

PL 187.47 65.23 
     ZAŁOM z4 210.30 65.39 4500 22.84 -0.06 -0.3072 -1.0149 

EKSTR 219.31 65.34 
     KL 233.14 65.32           

ZAŁOM z5 304.70 65.10 0 0.00 0.00 0.3092 0.6164 

PL 386.34 65.35           

EKSTR 401.80 65.38 
     ZAŁOM z6 408.20 65.42 5000 21.86 -0.05 -0.5652 -0.8744 

KL 430.06 65.30 
     PL 519.79 64.79           

EKSTR 542.40 64.72 
     ZAŁOM z7 546.20 64.64 -4000 26.41 0.09 0.7554 1.3206 

KL 572.61 64.84 
     PL 639.22 65.34           

ZAŁOM z8 685.20 65.69 6500 45.98 -0.16 -0.6593 -1.4147 

EKSTR 688.32 65.53           

KL 731.18 65.39 
     PL 755.93 65.22           

EKSTR 765.82 65.19 
     ZAŁOM z9 767.10 65.15 -1500 11.17 0.04 0.8304 1.4897 

KL 778.27 65.24 
     ZAŁOM z10 798.41 65.41 0 0.00 0.00 0.0000   

4.4. Konstrukcja nawierzchni ul. Ametystowej  

- płyty betonowe PDTP gr. 16 cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami z KŁSM 0/31,5 mm ( 

w rejonie skrzyżowań pomiędzy płytami należy zastosować betonową kostkę brukową typu 

Behaton) 

- podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm  

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 15 

cm 
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5. Istniejące sieci uzbrojenia terenu – zabezpieczenia, regulacje itd. 

5.1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa  

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej znajduje się fragmentami pod 

przedmiotowym układem drogowym. Należy zachować  wymagane normowe odległości zbliżeń od 

istniejącej sieci w poziomie i pionie. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie 

ze szczególną ostrożnością. Istniejące elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do 

projektowanych rzędnych. 

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem 

bezpośrednio w siedzibie Śremskich Wodociągów sp. z o.o. lub telefoniczne 61-28-30-459 wew, 

136 lub 135. 

5.2. Sieć elektroenergetyczna 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

elementy naziemne infrastruktury podziemnej należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 

Istniejące sieci elektroenergetyczne w miejscach kolizji oraz zbliżeń zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi typu A110 PS lub równoważnymi dla sieci 0,4kV a rurami A160 PS dla sieci 15 kV. 

5.3. Sieć gazowa 

Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. Roboty ziemne 

w rejonie czynnej sieci gazowej wykonać ręcznie. Zachować odległości bezpieczne 

wg wymagań, norm i przepisów. 

5.4. Sieć teletechniczna 

- praca w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. min. 14 dni 

przed przystąpieniem do robót 

- roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z 

normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczenie i Serwis Usług Obsługi 

Technicznej Klienta w Poznaniu 

- lokalizacje podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych  w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 

nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela 

ORANGE POLSKA S.A. Dostarczenie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz 

inspektora nadzoru 

- w strefie projektowanych wykopów w miejscach skrzyżowań z jednią istniejącą 

telekomunikacyjne kable doziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą osłonową dwudzielną 

lub przedłużyć istniejące rury obiektowe poza zarys drogi 
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- miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed  ich 

zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu  Orange 

Polska nadzór nad realizowanymi pracami 

- po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowyum 

wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z 

sieciami teletechnicznymi oraz otrzymaniem pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub 

notatki służbowej.  

5.5. Urządzenia towarzyszące 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na jakiekolwiek instalacje niezawarte na 

planie sytuacyjnym bądź niezinwentaryzowane, należy  traktować je jako czynne. Roboty 

budowlane w ich sąsiedztwie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

6. Ochrona znaków geodezyjnych 

Należyte zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy w okresie 

trwania robót budowlanych należy do obowiązków kierownika budowy. Przed przystąpieniem 

do prac wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich 

znaków państwowej osnowy geodezyjnej będącej pod ochroną, a zlokalizowanych w granicach 

realizowanych robót. Obowiązkiem wykonawcy jest ochrona znaków (trwale stabilizowanych) 

przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robót. 

Niezwłocznie powiadamia się Starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jeżeli 

jednak uległy one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu należy je odtworzyć lub przenieść 

spełniając wymogi określone w przepisach prawa. Z całości prac należy sporządzić operat 

i przekazać go do właściwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 

 

 

Projektant branży drogowej: 

mgr inż. Hieronim Walczak 
Nr uprawnień 394/77 Specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna 
w zakresie dróg i lotniskowych dróg 

startowych oraz manipulacyjnych 
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1. Plan orientacyjny, 1:10000 
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2. Plan sytuacyjny, 1:500 
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3. Przekrój podłużny, 1:100/1000 
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4. Przekroje normalne, 1:50/10 
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5. Przekroje poprzeczne , 1:100 
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6. Plan wycinki, 1:500 
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III. Załączniki 

 

1. Uzgodnienie z Gminą Śrem o nr PRIDR.7211.22.2019.PAP z dnia 07.05.2019r. 

2. Uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o. o nr ZR/ PEO19P095686/2019 z dnia 06.05.2019r. 

3. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. o nr TTISILU/JS.215-24055/19 z dnia 17.05.2019r. 

4. Uzgodnienie z Śremskie Wodociągi o nr P/01869/2019 z dnia 15.05.2019r. 


